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建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇一
工 程 名 称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工 程 地 点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合 同 编 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（由勘察人编填）
勘 察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发 包 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
勘 察 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签 订 日 期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
二○○○年三月
发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条 工程概况
1.1工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.2工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.3工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.4工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.6承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1.7预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日开工，＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计＿＿＿＿元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度＿＿＿＿％时，向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿％的工程进度款，计＿＿＿＿元；勘察工作外业结束后＿＿天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿％，计＿＿＿＿元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇二
订立合同双方：
建设单位：___________________，以下简称甲方;
勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、工程地点及建设性质
__________________________________________________________________________________________。
二、甲方的义务
1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
3.甲方必须在______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室，理发，医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。
三、乙方的义务
乙方应于_______年_______月_______日进入现场勘察，______年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图__________份，提交工程地质报告书一式__________份(如甲方需要加印， 加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。
四、定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由xx银行办理托收承付。
2. 属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的 工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总技加收20-40%的勘察费。
五、甲方违约责任
1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用， 勘察工期顺延; 因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。
六、乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
2.由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。
七、纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
八、其它
_________________________________________________________________________________________。
本合同自__________年________月________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__________份，送计委，建委，......各留存一份。
建设单位(甲方)_________________________(公章)
代表人：___________________(盖章)
联系人：_____________________
通讯处：____________________
电话或电报：_____________________________
开户银行：_____________________
帐 号：_______________________
勘察单位(乙方)：______________(公章)
代表人：_______________________(盖章)
联系人：____________________
通 讯 处：__________________
电话或电报：____________________________________
开户银行：______________________________
帐 号：________________________
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇三
建筑安装工程勘察合同
建设单位：
合同编号：
工程名称：
工程地点：
保密程度：
一九________年_____月______日订 
建筑安装工程勘察合同 
订立合同双方：
建设单位：___________________，以下简称甲方；
勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。 
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地 
完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协 
商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一，工程地点及建设性质
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
二，甲方的义务
1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件， 
提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的 
勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的 
勘察技术要求及附图。 
3.甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、 
电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明 
细表）。
4.甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好 
征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。 
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察 
人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲 
方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施 
工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由 
乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负 
担。 
三，乙方的义务 
乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______年__ 
____月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图_________份，提交工程地质 
报告书一式_________份（如甲方需要加印， 加晒图纸资料，另外收费）。乙方如 
因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。 
四，定金及勘察收费标准及拨付办法 
1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为____ 
____________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方 
支付相当于勘察费的30％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的 
30％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并 
进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付 
勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 
2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范， 
特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按 
勘测工程总技奂邮眨玻啊 矗埃サ目辈旆选！
br> 
五，甲方违约责任
1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必  
的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按  
方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重  
设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙  
偿付违约金。> 
六，乙方的违约责  
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造  
的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设  
费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外  
还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
2.由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________天以上的，每延迟  
天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。
> 
七，纠纷的处  
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同  
部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定  
合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
> 
八，其  
___________________________________________________________________> 
__________________________________________________________________。  
本合同自一九__________年________月________日双方签字后生效，全部勘  
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岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探
工程名称：______________________________工程地点：_______________________________
合同编号：______________________________（由勘察人编填）
勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________
勘察人：________________________________签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局
--------------------------------------------------------------------------------
发包人_______________________________________________________________________________________
勘察人_______________________________________________________________________________________
发包人委托勘察人承担______________________________________________________________________任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：__________________________________________________________________________
1.2工程建设地点：______________________________________________________________________
1.3工程规模、特征：____________________________________________________________________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：________________________________________________________
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________________
1.6承接方式____________________________________________________________________________
1.7预计勘察工作量：____________________________________________________________________
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于________年_______月_______日开工，________年_______月_______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为________元（大写_____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金、计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_______％时，向勘察人支付预算勘察费的________％的工程进度款，计_________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________％，计_________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付________元计算加班费。
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委托方：
承接方：
签订日期
委托方__________________(以下简称甲方)
承接方__________________(以下简称乙方)
甲方委托乙方进行_____________勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_______勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围
1.1本工程项目勘察委托文号、日期
1.2工程建设地点
1.3技术要求
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：
一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果
3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法。
4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为___元，合同生效后___天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责
5.1甲方
5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5.1.8维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。
5.1.9由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。
5.1.10补充协议中甲方应负的其它责任。
5.2乙方
5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5.2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
5.2.6补充协议中乙方应负的其它责任。
第六条违约责任
6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地人建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由______仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第八条其它事宜。
第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
本合同正本一式八份，双方各执四份。
委托方单位名称：承接方单位名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：法定代表人：
单位地址：单位地址：
电 话：电 话：
电 传：电 传：
传 真：传 真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
签订合同代表(签字)： 签订合同代表(签字)：
日 期：日 期：
年月日年月日
建设行政主管部门：工商行政管理部：
审查意见：  鉴证意见：
(盖章) (盖章)
审 查 号：鉴 证 号：
审查日期：鉴证日期：
年月日 年月日
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建设单位（甲方）：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________勘察单位（乙方）：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.
第二条勘察的范围、进度和质量________________________.
第三条甲方的义务
1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给
第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后____日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由xx银行办理托收承付。
2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。
第六条甲方的违约责任
1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。
第七条乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。
第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第项方式解决：
（1）申请________仲裁委员会仲裁；
（2）向________人民法院起诉。
第九条其他约定________________________________________________________________本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送计委、建委、……各留存一份。建设单位（甲方）：____________代表人：______________________________年____月____日勘察单位（乙方）：____________代表人：______________________________年____月____日
返
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇七
(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探)
工 程 名 称：
工 程 地 点：
合 同 编 号：
(由勘察人编填)
勘察证书等级：
发 包 人：
勘 察 人：
签 订 日 期：
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
年 月
发包人：
勘察人：
发包人委托勘察人承担： 任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征：
1.4工程勘察任务委托文号、日期：
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：
1.6承接方式
1.7预计勘察工作量：
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 计取费用;或以\"预算包干\"、\"中标价加签证\"、\"实际完成工作量结算\"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为 元(大写 )，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计 元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度 %时，向勘察人支付预算勘察费的 %的工程进度款，计 元;勘察工作外业结束后 天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 %，计 元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 %。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条 违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计 元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条 其它约定事项：
第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由 仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖x后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式 份，发包人 份、勘察人 份。
发包人名称： 勘察人名称：
法定代表人： (签字) 法定代表人： (签字)
委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字)
住 所： 住 所：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
建设行政主管部门备案：
鉴证意见：
备案号： 经办人：
备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇八
建设工程勘察合同 
订立合同双方： 
建设单位：＿＿＿＿以下简称甲方； 
勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。 
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地 
完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协 
商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
第二条勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。 
第三条甲方的义务 
1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件， 
提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 
2.在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提 
出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位 
委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 
3.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平 
整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 
4.甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、 
采青苗等项目的赔偿手续。 
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察 
人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲 
方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施 
工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由 
乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。 
第四条乙方的义务 
1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水 
文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。 
2.乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全 
部勘察资料，提交测量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份（如甲方需 
要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天 
以上，工期可顺延。 
第五条定金及勘察取费标准及拨付办法 
1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为 
＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费 
的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要 
求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向 
乙方支付勘察经费的30％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘 
察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察 
工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 
2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规 
范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上 
按勘测工程总价加收20～40％的勘察费。 
第六条甲方的违约责任 
1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计 
必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应 
按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或 
重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向 
乙方偿付违约金＿＿元。 
第七条乙方的违约责任 
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据 
造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察 
设计费。 
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费 
外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达＿＿天以上的，每延迟一天， 
应向甲方偿付相当于工程勘察费总价＿＿‰的违约金。 
第八条纠纷的处理 
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一 
部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的 
合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 
第九条其它 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
本合同＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合 
同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等 
效力。 
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建 
委、建行……各留存一份。 
建设单位（甲方）：＿＿＿＿（公章） 
代表人：＿＿＿＿（盖章） 
联系人：＿＿＿＿ 
通讯处：＿＿＿＿ 
电话或电报：＿＿＿＿ 
开户银行：＿＿＿＿ 
帐号：＿＿＿＿ 
勘察单位（乙方）：＿＿＿＿（公章） 
代表人：＿＿＿＿（盖章） 
联系人：＿＿＿＿ 
通讯处：＿＿＿＿ 
电话或电报：＿＿＿＿ 
开户银行：＿＿＿＿ 
帐号：＿＿＿＿ 
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇九
建设工程勘察合同（四）
[岩土工程设计、治理、监测]
工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________承包人：________________________________签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
承包人：____________________________________________________________________________________
发包人委托承包人承担_______________________________________________________________________
工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：___________________________________________________________________________
1.2工程地点：___________________________________________________________________________
1.3工程立项批准文件号、日期：____________________________________________________________
1.4岩土工程任务委托文号、日期：__________________________________________________________
1.5工程规模、特征：______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.7承接方式：___________________________________________________________________________
1.8预订的岩土工程工作量：_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件
序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间
第四条：工期
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时间（工程进度） 占合同总额百分比 金额人民币（元）
第六条：变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第七条：发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_______________元。
7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；
在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；
发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十
岩土工程设计、治理、监测
工程名称：______________________________
工程地点：_______________________________
合同编号：______________________________（由承包人编填）
勘察证书等级：__________________________
发包人：________________________________
承包人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局
--------------------------------------------------------------------------------
发包人：________________________________________________________________________________________
承包人：________________________________________________________________________________________
发包人委托承包人承担____________________________________________________________________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：_________________________________________________________________________________
1.2工程地点：_________________________________________________________________________________
1.3工程立项批准文件号、日期：_________________________________________________________________
1.4岩土工程任务委托文号、日期：_______________________________________________________________
1.5工程规模、特征：___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________
1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________
1.7承接方式：_____________________________________________________________________________
1.8预订的岩土工程工作量：_________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________
第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件
序号资料文件名称份数内容要求提交时间
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号资料文件名称份数内容要求提交时间
第四条：工期
第五条：收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时间
（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）
第六条：变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________
第七条：发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_______________元。
7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十一
项目名称：______________________
项目建设地点：__________________
合同编号：______________________
(由承接方编填)
委托方：________________________
承接方：________________________
签订日期：______________________
建设部
国家工商行政管理局制定
委托方__________________________(以下简称甲方)
承接方__________________________(以下简称乙方)
甲方委托乙方进行____________________勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程__________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围
1.1本工程项目勘察委托文号、日期
1.2工程建设地点
1.3技术要求
1.4预计工程量
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料
项目名称文件资料份数提供日期
年月日
一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件
二、提交工程项目的坐标与标高资料
三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果
勘察成果名称提交日期提交份数
年月日
3.1勘察成果规定提交4份，超过4份另行计算。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法
4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为__________元，合同生效后____________天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金，(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任
5.1甲方
5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其他福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5.1.8维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。
5.1.9由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。
5.1.10补充协议中甲方应负的其他责任。
5.2乙方
5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5.2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
5.2.6补充协议中乙方应负的其他责任。
第六条违约责任
6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。
6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过1日，应偿付未支付勘察费的1‰逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过1日，应减收勘察费1‰。
6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。
第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由____________仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第八条其他事宜________________________________________________。
第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。
本合同正本1式8份，双方各执4份。
委托方单位名称：______________承接方单位名称：___________
(盖章)(盖章)
法定代表人：__________________法定代表人：_______________
单位地址：____________________单位地址：_________________
邮政编码：____________________邮政编码：_________________
电话：________________________电话：_____________________
电传：________________________电传：_____________________
传真：________________________传真：_____________________
开户银行：____________________开户银行：_________________
银行帐号：____________________银行帐号：_________________
签订合同代表(签字)：________签订合同代表(签字)：_____
日期：______年______月______日日期：_____年_____月_____日
建设行政主管部门工商行政管理部门
审查意见______________________鉴证意见___________________
(盖章)(盖章)
审查号：______________________鉴证号：___________________
审查日期：____________________鉴证日期：_________________
____________年______月______日_________年______月______日
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十二
发包人：_________________________________________
勘察人：_________________________________________
发包人委托勘察人承担__________________________工程项目的岩土工程任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称：________________________________________________________________________
1.2工程建设地点：____________________________________________________________________
1.3工程规模、特征：___________________________________________________________________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：_______________________________________________________
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：____________________________________________________
1.6承接方式：________________________________________________________________________
1.7预计勘察工作量：__________________________________________________________________
1.8工程内容：________________________________________________________________________
第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件
第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
第四条 工期
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取;或以\"预算包干\"、\"中标价加签证\"、\"实际完成工作量结算\"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元(大写________________________)，合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%，计____________元作为定金(本合同履行后，定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付(或支付)工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
第六条 变更及工程费的调整
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察
6.2本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6.3变更后，工程费按如下方法(或标准)进行调整：__________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
第七条 发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_______________元。
7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用;
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任;
在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用;
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;
发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求(措施)，并承担费用。
7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7.2承包人责任
7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的________%。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求(措施)，保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条 违约责任：
8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金;已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8.3发包人不按时支付工程费(进度款)，承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条 材料设备供应。
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负;原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
9.2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条 报告、成果、文件检查验收
10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。
10.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查;发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。
10.4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在_________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。
10.5工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起__________天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发乍人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条 其它约定事项：____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第十三条 争议解决办法
本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由________________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十四条 合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。
发包人名称：承包人名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
住 所： 住 所：
邮 政 编 码：  邮 政 编 码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
银 行 帐 号： 银 行 帐 号：
建设行政主管部门备案： 鉴 证 意 见：
(盖章) (盖章)
备 案 号： 经 办 人：
备案日期：年月日 鉴证日期：年月日
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十三
[岩土工程设计、治理、监测]
工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________承包人：________________________________签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
承包人：____________________________________________________________________________________
发包人委托承包人承担_______________________________________________________________________
工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：___________________________________________________________________________
1.2工程地点：___________________________________________________________________________
1.3工程立项批准文件号、日期：____________________________________________________________
1.4岩土工程任务委托文号、日期：__________________________________________________________
1.5工程规模、特征：______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.7承接方式：___________________________________________________________________________
1.8预订的岩土工程工作量：_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件
序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间
第四条：工期
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时间（工程进度） 占合同总额百分比 金额人民币（元）
第六条：变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第七条：发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_______________元。
7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；
在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；
发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十四
建设工程勘察合同（二） [岩土工程设计、治理、监测]
gf-20__-0204
工程名称：______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号：______________________________（由承包人编填）
勘察证书等级：__________________________
发包人：________________________________
承包人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
承包人：____________________________________________________________________________________
发包人委托承包人承担_______________________________________________________________________
工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：___________________________________________________________________________
1.2工程地点：___________________________________________________________________________
1.3工程立项批准文件号、日期：____________________________________________________________
1.4岩土工程任务委托文号、日期：__________________________________________________________
1.5工程规模、特征：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7承接方式：___________________________________________________________________________
1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件
第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
第四条：工期 本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取；或以\"预算包干\"、\"中标价加签证\"、\"实际完成工作量结算\"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
第六条：变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第七条：发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_______________元。
7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用； 发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任； 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用； 以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点； 发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。 7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十五
工程名称：____________
工程地点：____________
合同编号：____________
勘察证书等级：__________
发包人：_____________
勘察人：_____________
签订日期：____________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人：___________________________
勘察人：___________________________
发包人委托勘察人承担__________________任务。
根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称：____________
1.2工程建设地点：____________
1.3工程规模、特征：____________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：____________
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：____________
1.6承接方式：____________
1.7预计勘察工作量：______
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4.1开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式。
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费____元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人贡任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____%。
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十六
发包人：_________________________________________
勘察人：_________________________________________
发包人委托勘察人承担__________________________任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称：___________________________________________________________________________
工程建设地点：_______________________________________________________________________
工程规模、特征：_____________________________________________________________________
工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________
工程勘察任务(内容)与技术要求：_______________________________________________________
承接方式：___________________________________________________________________________
预计勘察工作量：____________________________________________________________________
工程内容：__________________________________________________________________________
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以\"预算包干\"、\"中标价加签证\"、\"实际完成工作量结算\"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计___________元;勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________%，计__________元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条 违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条 其它约定事项：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。
第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。
发包人名称：勘察人名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
住 所： 住 所：
邮 政 编 码：  邮 政 编 码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
银 行 帐 号： 银 行 帐 号：
建设行政主管部门备案： 鉴 证 意 见：
(盖章) (盖章)
备 案 号： 经 办 人：
备案日期：年月日 鉴证日期：年月日
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十七
项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
(由承接方编填)
委托方：
承接方：
签订日期
委托方
(以下简称甲方)
承接方
(以下简称乙方)
甲方委托乙方进行 勘察任务。根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程 勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围
1.1 本工程项目勘察委托文号、日期
1.2 工程建设地点
1.3 技术要求
1.4 预计工程量
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：
项 目 名 称
文件资
料份数
提供日期
年 月 日
1. 提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
# 提交工程项目的坐标高资料
# 提交技术委托及已有的技术资料和图件
第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：
勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
项目名称
文件资
料份数
提供日期
年 月 日
1. 提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件
# 提交工程项目的坐标与标高资料
# 提交技术委托书及已有的技术资料和图件
第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：
勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
勘察成果名称
提交日期
提交份数
年
月
日
3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法
4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费)；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任
5.1甲方
5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方责任。
5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。
5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。
5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。
5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。
5.1.8维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。
5.1.9由于甲方原因造成乙方窝工、除工期顺延外、甲方应支付窝工费。
5.1.10补充协议中甲方应负的其它责任。
5.2乙方
5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。
5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。
5.2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。
5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。
5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十八
建设工程勘察合同（gf－96－0203） 
项目名称： 
项目建设地点： 
合同编号： 
（由承接方编填） 
委托方： 
承接方： 
签订日期 
委托方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方） 
承接方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方） 
甲方委托乙方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察任务。根据《中华人民共 
和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具 
体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工 
程＿＿＿＿＿＿＿勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 
第一条工程勘察范围 
1.1本工程项目勘察委托文号、日期 
1.2工程建设地点 
1.3技术要求 
第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料： 
┌───────────────────────┬───┬──────┐ 
│
项目名称
│文件资│提供日期│ 
│
│料份数├──────┤ 
│
│
│年月日│ 
├───────────────────────┼───┼──────┤ 
│一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘│
│
│ 
│
察许可文件
│
│
│ 
│
│
│
│ 
├───────────────────────┼───┼──────┤ 
│二、提交工程项目的坐标与标高资料
│
│
│ 
│
│
│
│ 
│
│
│
│ 
├───────────────────────┼───┼──────┤ 
│三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件
│
│
│ 
│
│
│
│ 
│
│
│
│ 
└───────────────────────┴───┴────── br> 
@@第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果  
┌─────────────┬────────┬───────────  
│
│提交日期
│
│ 勘察成果名称
├──┬──┬──┤
提交份数
│
│ 年 │ 月 │ 日 │
├─────────────┼──┴──┴──┼───────────  
│
│
│
├─────────────┼────────┼───────────  
│
│
│
├─────────────┼────────┼───────────  
│
│
│
├─────────────┼────────┼───────────  
│
│
│
└─────────────┴────────┴───────────  
3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费  
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计  
更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延  
第四条取费标准及拨付办  
4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费  
准中没有规定的收费项目，由双方另行议定  
4.2本工程勘察费估算为＿＿＿元，合同生效后＿＿＿天内，甲方向乙  
预付估算勘察费的30％作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘  
验收、交付成果后15天内，结清全部费用  
4.3双方委托银行代付、代收有关费用  
第五条双方责  
5.1甲  
5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时  
供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察  
要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危  
人身安全时，其责任由甲方负责  
5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时  
甲方应派人负责安全保卫工作  
5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决  
察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行  
路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用  
5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并  
担费用  
5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖  
饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供  
述条件时，甲方应支付乙方临时设施费  
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实  
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇十九
建设工程勘察合同（五）
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]
工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填） 勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人_____________________________________________________________________________________
勘察人___________________________________________________________________________________________
发包人委托勘察人承担_________________________________________________________________任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：___________________________________________________________________________
1.2工程建设地点：_______________________________________________________________________
1.3工程规模、特征：______________________________________________________________________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________
1.6承接方式____________________________________________________________________________
1.7预计勘察工作量：_____________________________________________________________________
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为________元（大写_____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金、计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________％时，向勘察人支付预算勘察费的_________％的工程进度款，计___________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________％，计__________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现畅修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
建设工程勘察合同 建设工程勘察合同印花税篇二十
工程名称：_________
工程地点：_________
合同编号：_________（由勘察人编填）
勘察证书等级：_________
发包人：_________
勘察人：_________
签订日期：_________年_________月_________日
签订地点：_________
发包人委托勘察人承担_________任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称：_________
1.2工程建设地点：_________
1.3工程规模、特征：_________
1.4工程勘察任务委托文号、日期：_________
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_________
1.6承接方式：_________
1.7预计勘察工作量：_________
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料_________份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.1.1本工程的勘察工作定于_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为_________元（大写_________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计_________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_________％时，向勘察人支付预算勘察费的_________％的工程进度款，计_________元；勘察工作外业结束后_________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_________％，计_________元；提交勘察成果资料后_________天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_________元。
5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。
5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_________％。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计_________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。
6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其它约定事项：_________。
第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_________份，发包人_________份、勘察人_________份。
发包人名称（盖章）：_________承包人名称（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________
住所：_________住所：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行帐号：_________银行帐号：_________
建设行政主管部门备案（盖章）：_________
备案号：_________
备案日期：_________年_________月_________日
┌──────────────────────────────────┐
│鉴（公）证意见：│
││
││
││
││
│经办人：鉴（公）证机关（章）│
││
│年月日│
││
││
│（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）│
││
└──────────────────────────────────┘
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