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随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。建筑工程班组承包合同篇一乙方...
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
建筑工程班组承包合同篇一
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律之规定，并结合本工程具体情况，为了施工进度及安全，甲方现将铜梁“某某地区”主体施工防护架承包给乙方进行施工。经甲、乙双方共同协商达成以下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包性质：外架人工(单项)
四、工程承包内容：主体施工防护架搭、拆;四口五临边防护搭设，(即内防护搭设;维护及拆除由甲方负责);卸料平台安装(每层一次)及拆除;安全通道架子的搭设;外墙水平防护的搭、拆(水平防护层甲方不得先砌砖后拆架);架子除渣、预理环制作由甲方负责。
五、承包面积：按整体楼实际建筑面积计算。
六、承包单价：主体防护、内防护、卸料平台、安全通道等四项工作按元/㎡计算;水平防护按搭设面积(包括栏板)25元/㎡计算;其他合同外的工作(钢筋制作房、基桩防护、施工电梯防护、水泥房、搅灰机防护等)按计时工计算，以每工每天260元计算。
七、工程要求：工程合格及进度达到项目部统一要求，争创文明施工工地，听从甲方和项目部安排指挥，做到工完料清以及对材料的节约和爱护。
八、工程安全责任：乙方在施工过程中，一定要把安全放在第一位，如发生意外事故，费用在贰万元内(含20000元)由乙方自行负责，如超出贰万元，除去保险赔付，项目承担，由甲方负责，乙方负责，乙方所承担金额不超过其工程款的15%。
九、付款方式：中途付款比例同其他班组，其次主体封顶十天内甲方支付给乙方70%的工程进度款，余款在乙方外防护架拆除一月内甲方一次性支付给乙方。
十、未尽事宜，由甲乙双方其同协商解决或签订补充协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，并具有同等法律效力。
乙方：
年月日
建筑工程班组承包合同篇二
发包方(以下简称甲方)： 英特利深圳工业园工程项目部
承包方(以下简称乙方)：
现甲方将 英特利深圳工业园宿舍工程 的水电 项目发包给乙方，为了明确甲、乙双方的责任和义务，经双方协商签定本合同，以资共同遵守执行。
一、承包方式：
本工程包工不包料。
二、承包范围：
1. 所有图纸内水电项目，包括供电、给排水、排污、避雷、散水以内所有水电项目。另属小型机具如水管、加班灯具、斗车及安全帽等均由乙方负责。乙方须做好工地的文明施工，做到工完场清，杜绝一切浪费现象。
2. 根据现场施工场地，各班组所需材料自行搬运解决，各班组长必须住工地到工程完成，班组长如外出1天，必须向工地施工员请假，外出2天以上应通过工地主管人员的批准方可离开。
三、乙方责任：
1.乙方必须服从甲方管理人员的管理及派工，大工为天，小工为天。
2.在施工中如碰到雨季要抽水等问题均由乙方自行处理。
3.乙方施工过程中如因工程质量或工程进度达不到甲方要求，甲方有权解除合同或另行增加班组。并按乙方已完成的实际工程量予以结算。
四、质量要求：
按照规范规定要求施工，争取达到优良工程，严格按图纸施工，遵守甲方技术人员的技术管理和下料指挥，遵守甲方所规定的质量管理规定和验收条例，如有违反规范或甲方规定的质量条例及未按图纸施工，所造成的质量事故或返工，乙方应付全部经济责任并给予相应的罚款。
五、工 期：
本工程乙方总承包工期为 250 天，乙方应在规定的工期内准时完工并交甲方验收;如无按期交工者，每延期一天罚款 500 元。
六、结算方式：
本工程全部按图纸建筑面积计算;天面葡萄架、宿舍地下水池不计算面积。结算单价每平方米 14.0 元，总价以实际完成的面积计算。、
七、付款方式：
1. 本工程不付生活费，按月进度付款，±0以下工程不另计工程进度款，付款以每月实际完成的楼板面积为依据;
2. 本工程以每月实际完成的楼板面积为计算依据，每月25日上报进度给上报施工员审核，7天内经公司复核后支付给乙方进度款，工程验收后支付乙方 15% 工程款，待验收合格后一个月内付清余下的 5% 。
八、安全、质量及文明施工：
1. 乙方必须做到抓好质量、安全及工地的文明施工工作，保证工期，如施工过程中因违规操作造成的工伤事故，其一切责任同乙方自负，甲方不负任何责任。
2. 乙方在施工中途如无故退场，甲方有权拒绝任何条件并向乙方追究经济损失。
九、劳动保险费：
本工程的劳动保险费由甲、乙双方共同承担，乙方负责总完成工程款的1‰，其余部分由甲方负责;治安费按当地政府部门的收费标准由乙方缴付。(注：重大事故保险公司赔偿后不足部分由甲方承担65%，乙方承担35%。若3000元以内事故费用班组自行解决。)
十、其它：
1. 乙方宿舍和厨房一律不准用电饭煲和电热水器，不得使用工地碎模板及方木烧火做饭;如有发现则予以没收并给予一次性罚款500元。
2. 如在施工当中发生打架事件的班组先各罚20xx元，后再作处理，情节严重者送当地公安局解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效，工程竣工完成，工程款结清后自行失效。
甲 方： 乙 方：
日 期： 日 期：
建筑工程班组承包合同篇三
甲方：
乙方： 身份证号：
为了加强施工现场管理，加快工程进度，保证工程质量，甲方将重庆璧山教玩具基地建设项目3#、5#楼项目外架搭设、安全防护网安装等发包给乙方组织施工。为了明确双方的权利和义务，做到有章可循，经双方协商达成如下协议，望双方共同遵守执行。
一、承包内容：
1、承包方式：包人工。
2、承包内容
所有外架的搭设，防护架、网搭拆，四口五临边安全防护网安装、防护架管刷漆搭拆，架管进出场上下车，吊运材料用钢丝绳自备，并负责配合创建文明施工等全部施工内容。
a、熟悉施工图纸，学习脚手架专项方案;由专职脚手架搭设人员上岗搭设。
b、脚手架钢管、扣件的清理准备，现场上下车、水平及垂直运输，脚手架钢管的搭设，水平及垂直安全网、密目网的搭设，塔吊、施工电梯防护脚手架钢管、安全网的搭设，挡板、防护栏杆等其它隔离措施等工作。
c、施工完成后钢管脚手架、安全网、密目网、挡板、防护栏杆等撤除清理归类入库归还上下车等工作。
d、满足施工时的安全防护要求，并提供各施工阶段所要求的操作，满足花费最少和使用期最短的场内转运，满足立体交叉作业的搭设，“四口五临边”防护，铺水平防护(框架主体施工时超过工作面1.5m)的搭设。
e、该项工程所要求的所有安全文明化、规范化施工的工作程序、内容。
f、自备该工程所要求的安全帽、安全带(符合安监站要求)等所有劳动防护用品。
g、砌体施工完成后“四口五临边”、洞口的防护栏杆及防护板需恢复。
h、外架立面及平面需经常检查及维护保证施工安全。
二、承包单价：
根据承包工作内容,外架按建筑面积包干干价 元/平方米结算，承包单价含安全文明施工费和劳动保险费，施工不得计临时工日，如因承包外的工作需要，应积极配合临时借工(计时工)按 元/工日结算。
三、质量要求：
1、工程质量按施工方案和现行建筑外架施工规范要求执行，如因施工质量问题造成的经济损失由乙方承担。
2、外架搭设必须符合验收标准，必须按施工现场质量要求施工，工程质量达不到要求，经整改仍达不到要求和安全规范的规定，甲方有权终止协议,协议终止后已完成的工作量只按50%进行结算支付承包款。
3、乙方对其他各班组的成品保护，无故对成品的拆除(或破坏)未及时还原(或修复)的，如被项目部管理人员发现或者由有证据的其他人员举报按500元人/次罚款.如因拆除(或破坏)已有的成品未恢复的且造成后果的，由乙方赔偿所造成的经济损失及一切后果。
四、安全生产及文明施工
1、严格按照建设工程安全文明施工管理法律、法规、规范性文件及标准组织施工作业，认真做好班组安全教育，加强班组安全管理，并服从甲方的安全管理和指挥。若不服从现场管理，野蛮施工、冒险蛮干、不按安全规范要求施工或不正确使用机械设备，所发生一切安全事故而造成的经济损失和法律责任由乙方自行承担，甲方概不负责，并有权单方面终止合同。
2、甲乙双方应把安全放在第一,发生安全事故双方责任为:乙方必须对劳务人员进行安全保险，如在工程中发生伤亡事故，安全事故费用在保险公司报销后所剩5000元以内(含5000元)的由乙方承担，超过5000元以上的部分由甲乙双方按8:2比例分摊。
3、所有涉及安监的罚款在乙方工程款中扣除。对安全检查中不合格的无条件整改或返工，并以项目部处罚条例进行罚款。
4、架子工必须持有操作证(建筑行政主管部门颁发的)上岗，并将有效的操作证复印件送交甲方安全管理人员，乙方进入施工现场工人名单及身份证复印件应报甲方备案。乙方应对进入的工人进行安全意识、质量意识及安全知识培训教育，严禁违章指挥和违章作业;在施工现场造成的一切大小事故(伤、残、亡)均由乙方自行处理，自行负责承担经济责任和法律责任。
5、乙方自备安全帽，进入施工现场的施工人员必须戴安全帽，违章一次罚100元，高空和危险区域作业必须系好安全带，违章一次罚 100元。
6、严禁酒后作业，严禁穿拖鞋和赤膊、赤脚上班，违章一次罚款100 元。
五、工期及惩罚：
1、施工工期按照项目部的施工计划安排为准，乙方无条件服从。
2、乙方必须按施工进度完成外架及防护的搭拆工作，服从业主、监理、甲方的管理和指挥，不能保证施工质量和工程进度，给甲方的信誉及形象造成不良影响，甲方有权单方面终止协议，合同终止后乙方已做工程量甲方只支付承包款的50%。
六、结算办法：
1、乙方自愿垫资首月工人工资，以后每月月底结算，次月30日内支工资60%，余款工程竣工后30日内付清。
七、其它
1、乙方必须遵守施工现场和生活区内的有关规章制度，进入施工现场必须佩带工作证，进出施工现场必须在门卫处登记，主动接受门卫检查。
2、乙方不得在施工现场和生活区内打架、斗欧和赌博，若违规一次罚款 1000元，情节严重的移送公安机关处理。
3、施工现场内不准随地大小便，发现一次罚款班组200元/人次，罚款当事人200元/次，并开除出工地。不准随便拿工地材料在寝室内私自单独搭小间，若私自搭小间，罚款500元。
4、严禁私自拿走或盗窃施工现场材料或其他物品，违者一经查处以材料、物品价格50至100倍罚款，严重者送公安机关处理。
5、爱护宿舍内清洁卫生，每天班组派专人清扫，垃圾运至指定地点，被子、鞋子等生活用品要放整齐，若班组不按规定执行，由项目部派人负责该项工作，工资由班组承担(工资暂定1000元/月)。要节约用水、用电(人走灭灯，吊扇关闭)，便后主动冲洗厕所，如不按规定执行违者每次罚款班组10-50元。
6、乙方进入施工现场的人员所需的各种证件由甲方办理，费用由乙方承担。
7、做到工完场清的原则，若每层材料不清收，发现一次，罚款500.0元。
8、材料浪费将长料锯短料使用，罚款班组200.0元/次，当事人100.0元/次。扣件等材料，如甲方派人分别捡到5个处罚乙方100～200元。
9、工程质量必须按施工现场管理制度和现场质量要求施工，如施工质量等不能按规定施工，并按施工现场质量管理制度的要求处以罚款。
10、所有罚款均在承包款中扣除，由乙方按班组职责落实扣发到班组或职工个人。
11、乙方向甲方提供履约保证金 元，乙方有重大违约时，甲方不退还履约保金;工程完工验收后，达到合同约定的要求后10内退还乙方。
12、未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议并与本协议有同样效力。
本协议一式弍份，甲、乙双方各一份，签字后生效，且具有同等效力,完工结算付清项后失效。
八、特别约定
(一) 乙方在施工中尽职尽责,圆满完成了工程任务,没有出现工程质量问题、安全问题，提前或按照工期完成施工任务，甲方按照建筑面积计算，在最后结算时奖励元/平方米。
(二) 因乙方施工中出现以下情形的，本合同终止执行，则乙方必须在甲方通知之日起三天以内全部退场。如乙方施工人员不能按时退场的，每拖延1天，处罚10000.00元，超过5天仍未完全离场的，不结算已经完成的工程量，甲方不支付工程款;甲方将采取强制措施清场，并追究给甲方造成的损失。
1、乙方在施工中出现质量问题不能完成整改的，或连续出现三次以上的质量问题。
2、乙方连续三次以上不能按照工期要求完成施工任务的，或不能完成工程任务超过5天以上仍不能补救的。
3、乙方被安全罚款三次以上，或不听从安监、质监管理的。
甲方项目部(盖章)： 乙方(盖章)：
项目部经理(签字)：： 代理人(签字)：
联系电话： 身份证号码：
总公司分管(签字)： 联系电话：
联系电话： 代理人家庭住址：
代理人租住地址：
公司项目总负责人(签字)：
乙方紧急联系人：
乙方与紧急联系人的关系：
紧急联系人电话：
收款银行：
卡号：
签订日期 年 月 日 年 月 日
建筑工程班组承包合同篇四
甲方： (以下简称甲方) 责任人： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，本着平等、自愿、公正互利、诚实信用的原则，双方就 工程混凝土施工劳务(即乙方向甲方进行劳务输出，由乙方组织专业队伍及工(用)具、辅助材料、部分机械设备，按照甲方提供的施工图纸、技术交底及变更通知单，在双方约定的工期内保质、按时、保安全的完成工程施工任务)合作事项协商一致并签订本合同。为明确双方的责、权、利，并认真履行，具体协议如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包内容：
以总承包方于 _____ 年 月 日提供的_______________________ 施工图中的所有混凝土施工劳务及其相关配套工作，包括但不限于以下内容：
1、基础和主体混凝土的振捣、运输、清理漏散混凝土;养护、剔打打浮浆、砂浆包墙柱脚、每层楼挂高、低标号混凝土钢丝的隔离、楼面钢筋绑扎后人行便道跳板的搭拆、协助安装输送管(泵)、安全防护、竖向构件断面内施工缝的凿毛、剔打;水平构件施工缝剔打;楼地面建筑垃圾清扫等本工程相关的一切辅助工作;振动机、振动棒、手提打磨机、吊装用钢索及锚具、养护水管等一切机具、工具、劳保用品自备自修，包括费用。楼面混凝土磙碾压(不少于3次)，收平压痕拉毛，剩余水泥覆盖防雨、无条件配合各类检查等涉及混凝土单项工程的全部工作内容。
2、架管、扣件、跳板、防护网由甲方足量提供。
3、乙方自备自修除塔吊、搅拌机、提升机、施工电梯以外的所有一切机具、工具和二级配电箱后的施工灯、线、三级配电箱及工具和用具电源线、开关、插座、等并保证安全文明使用。
4、安全文明施工都在包干价内不另计点工。
四、工程暂定价款和承包单价：
本工程混凝土单项暂定价款为： 元;
本工程基础混凝土单项单价按 实际施工m33包干计价; 本工程主体混凝土单项单价按 建筑面积 以 元/m2包干计价; 以上价格均为包干价，不再发生任何计时工。
五、付款方式重庆立业建筑劳务有限公司砼班组承包合同
2、甲方按合同约定支付乙方劳务费后，乙方必须保证实际全额工资如实发放民工，如甲方履约支付民工劳务费后，不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资，造成的一切经济损失和法律责任，概由乙方自行承担与甲方无关，但甲方有权监督乙方发放民工工资。
六、安全文明施工
1、乙方必须按国家、重庆市建筑安全文明施工规定组织施工，严格按照《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)及{重庆市建筑工地文明施工标准》(渝建发120xx]39号)规定执行，做到文明施工，安全生产，无责任事故发生，达到建设单位、监理单位及甲方要求的安全文明施工等级。
2、乙方必须树立安全生产、质量第一的宗旨，完善质量管理体系，安全管理制度必须符合建筑质量安全法规。
3、由甲方定期召开安全生产和质量培训会，做好安全工作，在建设单位和现场监理公司有关部门的指导与监督下，保证建设工程质量和施工安全。
4、严格执行安全“三级教育”制，即新工人入场教育、各分部分项工程安全技术交底、班前活动、并做好各级交底文字资料记录。凡未参加安全培训教育的工人，乙方不得安排上岗工作，如有此种情况出现安全事故的一切法律、经济责任均由乙方承担。
5、严禁违章操作、野蛮施工，进入施工现场必须戴安全帽，高空作业时必须栓好安全带，如出现以上或其他违反安全文明施工要求的行为，扣除安全文明施工措施费并处以责任人所在的班组100元/次罚款，情节严重的，要求其退场或追究刑事责任，同时乙方承担违约责任。
6、乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险、意外伤害保险、暂住证、各工种岗位证及特殊工种岗位证等并承担相关费用。
7、乙方生活区内的清洁卫生由乙方自行负责，发现不符合现场文明施工要求的行为，处以乙方100元/次罚款，并立即整改直至合格，否则，将视为乙方违约并承担违约责任。
8、每次安全事故费用在30000元以内的(含30000元) 由乙方承担;甲方承担每次安全事故费用超过30000元部份的60%;乙方承担每次安全事故费用超过30000元部份的400%。
七、材料消耗
1、精心下料、编号安装，长50cm的不得随便丢弃，记录在册并报甲方计量，超出正常施工损耗照价赔偿。
2、甲方提供的材料及机具，乙方不得人为损害、损毁、浪费、否则，甲方有权按损坏、损毁、浪费价值的十倍向乙方追赔其损失费。
3、扣件、钢管、承包范围内相关材料及机具工具等做到人走场清，场清后甲方保卫人员捡到一个赔偿十个、捡到钢管1m赔偿10m，以此类推。
八、施工工期和施工质量
1、严格执行甲方的工期计划并遵照执行(以施工单位的进度计划及劳务项目管理的要求为准，进度计划下发给乙方，具体时间以甲方开具的书面通知为准，乙方必须满足书面通知的工期提前10天)，否则，甲方有权终止本协议并处以乙方5000元/天的罚款。
2、质量标准必须达到优质结构，争创巴渝杯奖。乙方必须严格按照施工设计图纸、相关图集、施工方案、技术交底及更改通知、强制性规范的要求组织施工，达到建设单位及甲方所要求的质量等级，严禁违章作业与野蛮施工，每道工序完工后必须自检并及时报请甲方，由甲方等有关部门进行验收，合格后方可进行下一道工序的施工。
3、乙方应经常组织自己的管理人员学习该工程设计图纸、变更通知单和颁发的规范、有关质量标准来提高内部管理人员的质量意识和管理水平，加强作业控制，提高作业人员的技能，作好预防控制来提高工程质量，保证达到设计要求、使用功能及优质结构质量要求。
4、乙方应严格按三检制(乙方自检、项目部检查、监理抽查)和质量控制计划实施。组织资格作业人员，保证作业人员和各类操作人员的技能水平能够满足工作需要，对各项作业的工艺流程、作业质量等必须进行全程监控并及时解决施工中的内部问题(包括承包工作范围内的质量、安全、进度、材料、协调等)。甲方在日常监管或对乙方提交甲方的验收过程中，发现未按照经审批的工艺流程操作、质量措施执行不力或不满足现行有关规范、标准，甲方处以乙方500-20xx元/次的罚款，并勒令乙方进行返修、返工，同时承担相应的损失。
5、由乙方原因导致返工、返修，其返工部位的所有损失由乙方承担并处以200-1000元/次罚款。经整改、整修两次以上后仍然达不到验收要求，甲方有权清退乙方施工队伍，并不予结算乙方已完工程量的款额，保证金不予退还;并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。
6、乙方必须按甲方提供的有效指令等进行施工作业，否则，甲方每发现一次处以乙方1000-3000元罚款。
九、甲、乙双方责、权、利 1、甲方责、权、利
(1)、按合同约定付款的时间，保证工资及时到位。
(2)、给乙方创造良好的施工条件，提供乙方住宿、食堂及生活日用照明。 (3)、协调乙方施工时与施工方的关系。 (4)、提供给乙方施工图一套。
(5)、因乙方原因导致中途退场，甲方有权不予结算，保证金不予退还,并追加乙方赔偿给甲方工程造成的一切经济损失。
2、乙方责、权、利
(1)劳务承包主要负责人亲临现场管理，合同签订人无特殊情况不准离开现场，在甲方统一协调管理下开展工作，服从甲方安排并参与甲方工作协调，无条件配合各部门对本工程质量、安全、文明、治安的各项检查，遵守甲方依据有关规定和要求制定的规章制度，并承担承包范围内的工作和自己雇用人员的管理责任。否则，乙方承担违约责任并处以罚款500-3000元/次。
(2)根据工程需要，为保证施工质量、进度、安全和文明施工，乙方必须设置专职人员负责作业过程中的质量监督、检查、控制。乙方管理人员如有变更，应及时向甲方提供变更的管理人员名单，经甲方书面同意后方可变更。施工前必须提交配料图表，以样本作指导。
(3)乙方根据进度计划并结合实际情况及时、准确、合理向甲方提交材料需用计划，报甲
方审批后采购。因计划不准确或乙方原因产生的一切停工待料的责任由乙方承担。
(4)根据施工需要，自行组织劳务人员，各种施工机具(除塔吊、施工电梯、搅拌机、混凝土泵机)和所有一切辅材，施工现场的围栏和安全措施搭设，必须派专人专职维修、维护。
(5)严格遵守国家有关部门对施工现场、防疫、暂住流动人员办证、计划生育等规定和要求。搞好环境卫生，办理相关证件，并承担相关费用。与民工签订用工劳务协议及安全生产文明施工责任协议。
(6)保护工程成品或半成品和甲方提供的施工机械设备，若乙方人为损坏由乙方负责赔偿或修复。乙方在施工过程中必须配合协助和支持承包范围以外的工作。
(7)在宿舍内禁止男女混住，工区内遵纪守法、文明礼貌、不得喧哗、大吵大闹、不得赌博，否则，每发现一次处罚乙方100-300元。凡未在本工地上班的人员一律不得住在宿舍区内，每发现一次一人处罚100元，并勒令其当即离开。
(8)甲方管理人员一旦发现乙方所属的工人有偷窃行为，按物价的10倍/次处罚乙方。情节严重者，报当地公安机关处理。
(9)乙方必须按时支付工人工资，若乙方在施工过程中有拖欠工人工资行为，或由于施工过程中出现的工人集体闹事、罢工等行为，甲方有权终止合同，不予结算乙方已完成的工程量，以乙方缴纳的保证金直接支付工人工资，并向乙方索赔甲方的直接和间接损失。
(10)乙方上岗人员在施工时不得浪费材料，否则，除向甲方赔偿其浪费的材料以外，处以乙方200-1000元/次罚款。对出现2次以上浪费现象的工人劝其退场，具体规定如下：
a、不经挑选而以长就短视为严重浪费行为。
b、因施工质量不合格而返工造成的一切损失乙方承担。 c、现场上发现的其他不正常的浪费现象。
十、治安管理
乙方人员进场后不得因任何原因发生打架、斗殴、聚众闹事、赌博、卖淫、嫖娼、盗窃等现象，一经发现，处以乙方20xx元/次的罚款,并由乙方承担相关费用，情节严重者，报当地公安机关处理。
十一、其他
1、乙方因施工质量一次性达不到验收标准，返工、返修造成的工时费和材料费自行负责。 2、严把施工质量关，否则，所造成的损失由乙方全部承担。
3、根据施工总承包方的抢工需要，须增加人力时，乙方无条件增加，如乙方无力增加，甲方协助增加，增加的工人工资比在岗工人工资高50%，作为甲方临时调动人力的往返路费及工时费。
4、乙方屡不服从甲方现场安排、重复出现责任性质量、安全事故、劳动力、机具组织无力、无故停工、把该工程转包给他人等视为乙方违约，乙方无条件退场，甲方有权单方面终止本合同、不予退还乙方缴纳的所有保证金和不予结算已完工程量，以此作为甲方另行组织班组的补偿。
5、国家规定的现行检验、验收标准、有关建筑的法律规定、甲方的管理制度、公司的管理制度、安全责任书视为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。
6、如建设单位(总承包方、施工方)未按合同约定支付进度款和尾款，乙方有义务配合甲方追收。
7、乙方在伙食团自行购买饭、菜票。如果甲方在伙食团做工作进行赊购，每次发工资时由甲方代扣赊购饭票的全部金额。
8、甲方现场需要计时工时，乙方无条件提供，计时工的单价为：平工50.00元/天;技工80.00元/天。
十二、履约保证
乙方于合同签定时向甲方缴纳合同履约保证金 ___ 万元、工程进度保证金 ___ 万元、质量保证金 __ 万元、安全保证金 万元;
乙方每栋完成至_____层时____日内退还____%,每栋主体断水完后____日内息退还_____%，主体工程断水后三个月内退还______%。(若乙方未能按时支付本工程内所有工人的剩余工资，此履约保证金将优先用于支付工人工资。)乙方提供全部履约保证金后本合同生效。如因乙方原因导致的本合同不能履行或不能完全履行，不予退还缴纳的所有保证金。
十三、违约责任
1、任何一方违约赔偿守约方的一切直接和间接损失。 2、违约方按乙方工程暂定总价的2%支付守约方违约金。 十四、未尽事宜：本合同未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。自双方签字(盖章)后生效，工程完工付清尾款后自然失效。
甲 方： 乙方(责任人)：
现场负责人： 身份证号：
联系电话： 联系电话：
时 间： 时间：
建筑工程班组承包合同篇五
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称甲方) 经甲、乙双方协商，乙方自愿承包甲方以下工作责任内容，为明确双方的权力和义务，签定本合同，甲、乙双方共同信守。 工程名称：青城峰栖谷
施工地点：青城山桃园村九组
一、 工作内容：所有栋号以内的钢筋制作安装，墙体拉筋等工程。栋号以内不产生一个计时工。
二、 工程施工项目结算单价：正负零以下的钢筋工程不予结算，正负零以上按建筑面积每18元/㎡计算。(含钢筋所有需要使用机械和绑扎丝等一切低消耗材)，若中途乙方退场非甲方责任的只结算工程量的70%，余款做为违约金不与结算。
三、 乙方进场时间：20xx-12-7上午。
四、 目标责任：
(一)、工程质量：乙方必须按照建设工程质量规范要求和质量检验评定标准进行施工作业，乙方不按规定施工和安全操作，所造成的一切损失由乙方全额赔偿，所有工人在工地上打架闹事所造成的一切损失由乙方自行负责，与甲方无关。
(二)、安全生产：根据国函(p4)144号第三号有关规定，乙方人员在甲方工作期间所发生的一切安全事故在1000元人民币之内的由乙方自行负责。在1000元人民币以上的超出1000部分由甲方承提70%，乙方承担30%。
工程进度：乙方必须服从甲方现场管理人员的统一安排，以确保甲方的施工进度要求和质量要求，若达不到甲方的质量、安全和进度要求时，甲方有权终止与乙方的合同，并处罚每次500-20xx的罚款。
五、 文明施工：
1、 施工班组自备安全帽及相关施工机具，每发出工人未戴安全帽一次罚款50元。
2、 不准在现场随地大小便，每发现一次罚款100元人民币。
3、 不准在高处向下或向窗外丢材料杂物，建筑垃圾等。
4、 严禁酒后作业，违者罚款100元人民币。
5、 保持宿舍卫生，被盖叠放整齐，衣服、生活用品等叠放整齐，如多次检查不合格桉100元一次罚款处理。
6、 门前实行卫生三包，禁用不着16岁以下童工和55岁老人或少数民族人员。以及身体素质不好，伤残人员，弱质和有心脏病的人员。
7、 所有进场人员必须进行入场三级教育。
六、 付款方式：
甲方确保为乙方按月支付人工费，按进度的80%支付，也可按工人的实际人工费结算，人工费在每月的12日准时付给，余款在主体验收后三个月之内一分不少全部付清。
七、 其它事宜：
本合同未尽事宜或特殊情况，甲乙双方现场协商解决，签署补充协议，具有同等法律效力。补充协议内容： 本合同一式本份，甲乙双方各一份，报送公司一份，法律效力同等，协议自签定之日起生效，工程竣工验收余款付清后自动失效。
甲方： 联系电话：
乙方： 联系电话：
签订地点
年 月 日
建筑工程班组承包合同篇六
发包方: 霍邱县潘集镇黄一新村建设项目部(以下简称甲方) 承包方: 史开安 (以下简称乙方) 根据(中华人民共和国经济合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议。
1 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点
1.3建筑面积：
1.4结构类型：
2 承包方式：
2.1承包方式：班组劳务承包
3.1钢筋后台加工制作，前台钢筋绑扎(含钢筋翻样)，工程图纸以业主提供的施工蓝图为准。
3.2乙方承包费还应包括以下工作内容和费用：
3.2.1乙方自备钢筋制作及焊接机械、手头工具、扎丝、焊条、焊渣。乙方负责本工种周转材料，码放整齐及配合装卸车。
3.2.2为完成本合同内容的全部费用，包含如人工费、冬雨季施工费、春节及其他节假日期间连续施工造成的费用增加、安全文明施工费、赶工费(含夜间施工费)。
4、乙方在签订合同前应付给甲方保证金玖万元整(90000元)，保证金在工程主体完工后一次性返还给乙方。
5、合同价款：主体结构以图纸设计建筑面积每平方米 ,(其中含质量 ,进度元每平米，若质量、进度达不到要求相应扣除)，如准许小料加工，承包单价另议。
6、价款支付
6.1、甲方按乙方实有施工人数每人每月支付1000元工资。
6.2、付款方式：在主体三层竣工后付给乙方已完合格工程量的50%(四栋楼三层封顶);主体全部竣工后，付给乙方已完成合格工程量的85%。其余15%在工程全部竣工验收后2个月内付清。因乙方原因主体结构于 未能封顶，乙方每延误一天罚款 1000 元。乙方如中途退场按完成工程量的50%结算工程款。
6.3乙方领取的劳务费必须足量发放到工人手中，要求做工资表工人签字支取，工资表上墙公布，并返回项目经理一份，无工资表返回或弄虚作假，项目部有权不批劳务费。
7、合同工期
7.1开工时间 年 月 日，主体封顶时间： 年 月 日。
7.2乙方必须执行甲方制定的工期计划(包括阶段性计划)除按合同约定的施工力量组织施工外，随时按甲方要求增加施工力量抢工赶工，不得以任何理由拖延工期(包括阶段性工期)，如乙方能力不能使甲方满意时，甲方有权补充自有人力穿插施工并有权自主确定工资额从乙方承包费中扣除。
8、工程质量
本工程约定的工程质量标准为 合格 。
9、安全施工
9.1乙方必须认真遵守安全生产的有关规定，严格按国家，安徽及六安市有关安全标准规定和安徽及六安市安全文明工地标准进行施工，随时接受业主，甲方，政府部门安检人员的检查，接受安全交底(落实到个人)，落实防范措施，消除安全隐患，经常对工人进行安全教育，严格落实安全交底要求。
9.2施工期间如发生安全事故，费用在20xx元以内的由乙方负责，在20xx元以上的由甲、乙双方共同承担全部经济责任和法律责任。
9.3乙方还应遵守和执行甲方有关安全生产方面的规章制度并接受甲方有关的检查，甲方有权停止乙方的违规操作，并对其进行处罚，甲方对其罚款不通过乙方承包人的确认，直接从其承包费中扣除。因乙方原因造成政府部门对其安全问题罚款的，应有乙方承担经济责任。
10、文明施工
10.1乙方必须按照安徽省及六安市安全文明工地标准和其他相关标准规定进行施工，包括有关环保，噪音及施工时间方面的管理制度，并承担自身原因造成的罚款。同时，乙方还应认真遵守和执行甲方有关文明施工方面的管理制度并接受甲方检查，甲方有权对其违反规定的行为进行处罚。
10.2现场料具必须按平面布置要求摆放整齐，操作做到工完料清，场地干净。 10.3乙方工人食堂宿舍必须符合安徽省及六安市的有关规定，禁止脏乱现象，禁止赌博， 酗酒， 打架斗殴，严格遵守甲方宿舍食堂管理制度。
11、甲方项目经理
11.1甲方项目经理： 秦纪保
11.2甲方项目经理职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令，标准，图纸，交底等，并代表甲方履行其他合同约定义务。
12、甲方工作
12.1负责提供图纸，组织会审交底，编制进度计划，审查乙方详细施工作业计划。
12.2进行必要的和合同约定的材料供应。
12.3对乙方进度，质量，安全，文明施工进行监督，检查和验收。
12.4负责与业主或总承包及有关部门的一切联系工作。
12.5随时或定期召开施工现场会议。
13、乙方代表
13.1乙方代表： 史开安
13.2乙方代表职责：按甲方批示的施工作业计划、质量、安全目标要求组织施工，履行合同约定的各项义务。乙方代表必须常驻工地。
13.3在甲方总计划，月旬计划，周进度计划等阶段性计划控制下编制、完成详细作业计划。
13.4遵守甲方各种现场管理制度和规定，承担违反制度、规定而导致的一切责任和费用。
13.5做好已完工程，分部，分项工程的成品保护工作。
13.6合理节约使用各种材料。
13.7承担由于自身原因不能履行合同造成的各种损失。
13.8承担由于自身原因造成的安全事故，案例，质量事故造成的经济损失和法律责任。
13.9乙方代表或管理人员按要求参加甲方召开的各种生产例会。
14、乙方进场
14.1本合同约定乙方必保主要工种人员：钢筋工人，杂工人，合计人。
14.2乙方进场人员要求年龄最小18岁，最大不超过55岁，具有小学以上文化程度，听力视力正常，无残疾，无高血压，心脏病，癫痫病，精神失常，无犯罪前科和在逃纪录，甲方有权要求乙方辞退不符要求人员。
14.3乙方要管理教育自身工人遵守甲方各项管理制度，遵纪守法，严禁赌博，打架斗殴，酗酒。由于自身原因和防范措施不力造成的案件、交通事故(含现场内)等灾害事故，经济损失，法律责任及善后处理有乙方独自承担，由此对甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿。
14.4乙方进场人员必须按甲方指定地点住宿，未经甲方同意不得任意调整，自行租房，开食堂，外面就餐的安全方面的问题，后果自负。
15、乙方退场
15.1如乙方施工进度和质量明显不符合工期和质量要求，甲方有权指令乙方5日内增加人力，采取赶工措施及质量改进措施，5日内无明显改观的，甲方有权作如下处理：
15.2有权解除合同并要求乙方退场，乙方在接到通知后2日内无条件退场，并保证甲方现场财产和已完工程不受损失，甲方可先支付工人退场费，乙方工人退场后一个月内甲方按乙方已完合格工程量的20%予以结算。
16、其他条款
16.1如果甲方有必要将工程的一部分另行发包，乙方应积极配合，不得提出异议和索赔。
16.2乙方要认真领会本合同内容，了解确认工程情况，合同一经签订，将成为双方工作管理目标依据和法律依据，乙方即将承担自身原因可能造成的风险责任。
17、争议解决
17.1双方协商决定，未果请合同管理部门解决，未果可向仲裁机构申请仲裁。
18、合同生效与中止
18.1合同需由甲乙双方共同签字才能生效。
18.2合同自签字之日起生效，双方结清工程款后中止。
19、合同份数
19.1本合同一式二份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效率。
发包人：
承包人： 签订日期：
建筑工程班组承包合同篇七
甲方(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的木工工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同内容：(内容、范围、工作量计算方式及确认)
一：承包方式： (包质量，包安全，包工期)
1、承包范围
①北泉雅园2#楼图纸中建筑物模板的制作、安装、拆除(包括穿墙塑料管及木簧丝等)、刷隔离剂、看护模板、楼层地面的保护、场内运输、整理集中堆放等全部操作过程所须木工及相关工种的工作内容。
②基坑周边护栏、施工时“四口五临边”的安全防护和施工过程中对护栏、安全防护整改、修复等配合工作。
③各类材料的下车、分类堆码整齐，达到文明施工要求，各种预留、预埋洞口级施工缝、后浇带模板支、拆模的全部工序。
④全部混凝土爆模的踢打、修补、磨平和天棚、墙肢、梁的接缝处的踢打、修补、磨平。
乙方(全称)： 身份证号：
⑤乙方在承包范围内的工具由自己全部负责。
三、工程单价包括内容：
1、工程单价(按施工图图算量计算)：
按施工图尺寸计算混凝土接触面的模板面积，每平方米模板面积单价 元/平方米。
大写： 元/平方米。
2、单价包括的范围
①、单价包括乙方完成本合同约定的乙方承包范围内内容的综合单价;
②、单价中包括：文明施工，原材料成品、半成品分类堆放整齐，不得有任何材料散乱和散落现象。
③、单价中包括;乙方自带合格的加工设备、扎丝、扎钩、手套、安全带、砂轮片、等各种自用材料器具和安全用具及低耗品)。
④、木材损耗不得超过 3 %，超过部分由乙方班组按甲方购买价或总包商购买价赔偿。
四、合同价款：
1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容，经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。
2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费，农忙措施费，赶工补偿费用，高温作业降温费，管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;政策性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为：塔吊、施工电梯等垂直运输机械及操作人员费用 ，施工过程中主材(模板、方木、对拉丝、剪刀撑)
2、乙方自备的机械设备、工具用具：钉子、元丝、胶带、安全帽、安全带、扫把、油脂脱模机、原盘踞、手提锯、锯片、电钻、钻头、压刨机、电焊机等以及以上机具维修。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中
3、防护用品中的安全帽、安全带及其余防护用具及劳保用品等由乙方自备。
4、 甲方供材供应至施工现场堆放，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定，对领用的材料要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对租用的甲方机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养，并按甲方规定支付租用费用。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理，扣件损耗量规定为 3 %，超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准：
质量要求：根据施工图进行施工，质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求，达到 合格标准。
1.乙方应认真按照规范要求、质量验收标准和设计图纸以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的监督、检验，为检查验收提供方便条件。
2.工程质量的验收和评定办法以南阳市建筑行业有关文件规定的为准。
3.模板安装的平整度应满足甲方和工程设计所规定的要求(模板接缝及阴阳角部位必须贴胶带纸)，并确保结构楼层的砼板一次成型(即地面可能不做找平层，顶棚不做粉刷面)，若乙方原因达不到有关验收标准，面采取的补救措施(顶棚做粉刷、自流平地面等)，所发生的费用均由乙方承担。
4.每层模板下口缝(指墙根)必须封口处理并达到验收要求，实测或观感效果以达到甲方满意为准。
5.隐蔽验收工作：在报经甲方和工程监理验收合格后，乙方方可进行隐蔽和下道工序的施工;若验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准，因此而影响的直接和间接损失均由乙方承担，对甲方造成的损失，甲方可在乙方的工程款中直接扣除。
7.工程的施工质量若达不到约定的质量标准，乙方应在甲方的通知时间内派人立即整改，并使之达到质量的验收标准;若乙方在甲方通知的时间内未派人整改或整改不力，甲方可另派他人进行整改，直到符合约定标准，并承担因质量原因所引起的所有费用和甲方请他人采取补救措施的所有费用(乙方同意甲方在工程结算款中直接扣除)，且工期不得顺延。
8.甲方和工程监理对工程质量的任何验收和检查，不能免除乙方对工程质量所应承担的全部责任。：
七、付款方式：
1、本合同付款方式：(1)每月10日之前，乙方将上月完成工程量报甲方审核，甲方在30日之前完成审核，次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后，扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付，剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清，乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。
八、安全生产：
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品，并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度，特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班，不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准，不准任意拆除安全设施及防护装置，不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路，非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次，若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故，乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度.
3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查，如有疾病和年龄在 55岁以上者或小于18周岁者杜绝使用，否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度，违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故，单次费用在5000元以下的，乙方自行解决，若超过5000元时，由乙方承担50%，甲方承担50%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，其费用由甲方承担70%，乙方承担30%，乙方费用在支付给乙方的相关劳务费用中扣除，但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
九、文明施工
1、所有乙方进场人员，必须服从甲方管理，如不服从管理，每发生一次承担违约责任300元/人.次。
2、如乙方班组人员有偷盗行为，则处予该班组承担违约责任金3000元/次，并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担，由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报公安机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次，再追究乙方经济和法律责任。
4、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿，并且处予违约责任金1000元/次。
5、乙方人员进场施工一个月内，生活费由乙方自行解决，甲方不负责借支现金。
十、双方责任、权利和义务：
(一)甲方责任：
1、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图，乙方自行复印，费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施，尽可能为乙方的生活提供方便。
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育，对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系，使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施，及时提供必备的机械、工具和材料。
(二)乙方责任：
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派 为其工程施工负责人,必须驻守工地现场.
3、根据甲方的施工进度计划，做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行，不影响其他工程的施工。
4、合同履行期间，无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度，遵守国家政策法令，遵守本合同约定的全部内容，自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正，情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者，甲方有权终止合同。
5、参与图纸会审和施工方案的讨论，参与施工生产协调会，参与施工过程中的生产管理，负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料，负责办理工程的中间交接验收，承担成品保护。
6、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故，其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担，对野蛮施工，违反操作规程及不负责任，失职等造成的质量、安全及材料损失，承担全部责任。
7、因乙方原因造成的返工与停工，乙方负全部责任。
8、因乙方配合不力，造成其他工种工期延误时，乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
9、严格控制材料消耗，对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿，结算时在总工资中扣除。
10、乙方合同工程禁止转包和再分包，(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人)，否则，乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的，有权单方面通知乙方解除合同。
11、如图中有设计错误和不合格，乙方必须立即向甲方技术人员及时提出，如果未及时提出，造成返工，乙方自负经济损失，并且双倍扣出经济损失，经济损失从工程款中扣出。
十一、违约责任：
1、若乙方质量达不到要求，乙方必须进行整改直到满足相关规范要求，若乙方不整改或出现重大质量事故，甲方有权单方终止合同，让乙方清除出场。结算时只办理验收合格部分的工程量，不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求，甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求，导致工期横道图短期节点延误按20xx元/天处罚，直至解除合同并限期撤离现场，并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同，乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算，乙方承担解除合同给甲方造成的损失，损失费在办理结算时由甲方扣除。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排，否则造成的损失由乙方负责，同时甲方有权要求乙方停工整改，直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象，甲方有权不经乙方同意，直接从支付给乙方的进度款中代扣代支，并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工闹事影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的，发生罢工闹事、交通堵塞或媒体曝光一次，乙方还须承担5000元/次的违约金。
十二、合同解除：
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。合同解除以后，双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
十三、其他条款：
1、本合同自双方代表签字之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议 (3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决，协商不能解决时，应通过本合同签订地人民法院诉讼解决。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，
代表人(签字)：
本合同签订日期： 年 月 日。
甲方(盖章)： 乙方(签字)：
建筑工程班组承包合同篇八
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14#楼工程泥工部分工程的施工，保证工程质量、搞好安全生产，确保施工进度，经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工，并达成如下条款，以便在执行中双方共同遵守。
一、工程概况：
6#建筑占地约 平方米，建筑面积 平方米框架结构拾层半，7#楼建筑占地约 平方米，建筑面积约 平方米，框架结构五层，7#.10#.11#.14#楼共计建筑占地 平方米，建筑面积约 平方米，框架结构五层半。
二、承包方式：
乙方以包工不包料形式承包
三、承包内容：
以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分，包括：
1、 主体工程：
所有墙体的砌筑：(外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙，其它零星砌体)包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。
2、装饰工程：
(1)地面工程：一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、 (地下室底板面找平抹光)。
(2)屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。
(3)内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷(墙体原预留孔洞的堵补)。
(4)外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条，斜屋面粘贴屋面瓦，平屋面及上人屋面的所有泥水项目。
(5)设计变更的工程量增减按安徽省20xx建筑工程消耗定额下浮15%结算。
(6)每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责
(7)图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。
3、其他项目：内墙脚手架搭设乙方自行负责，层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责;井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责(井架.人货施工电梯在施工过程中，必须配合各施工班组的正常施工)。
四、工程计量、单价、结算方式：
1、 工程计量：
a、 标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。
b、 架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。
c、 多层建筑的闷顶层(坡屋顶部分)当净高超过2.10米的部位，按全面积计量，净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。
2、 单价：完成第三款的承包内容，没有质量问题按每平方米 元整计算。
五、机械设备：
5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供，除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具(包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具)。
六、工程质量要求：
按照《建筑工程质量验收评定标准》，合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求：
1、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定，多孔砖孔面应朝向砌筑，砂浆缝不得超过10mm并应充实饱满，不得通光，剪力墙上原有的预留孔洞应先用膨胀砂浆分次填补充实;
2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm，应反复压实;
3、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定，多孔砖的孔面应朝向砌筑，砂浆缝不得超过1㎜并应充实饱满，不得通光，剪力墙上原有的预留孔洞应先用高标号的砂浆分次填补充实;
4、外墙及屋面磁砖镶贴前，须用防水材料进行防渗透处理，外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面，不得有砂眼及孔眼;干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。
5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造成渗透，乙方应急时负责做渗透处理，产生的后果由乙方自付，甲方概不负责。
6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光;
7、应配合水电及其它有关班组施工，镶补填实好各管道面底的砂浆层;
8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后，应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角，尺寸为50㎜*50㎜。
七、工程质量违约责任：
乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作，在施工过程中造成所施工的工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的，乙方除应立即按要求的期限返工至质量合格为止外，对返工所造成的经济损失均由乙方负责;对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿;甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。
八、工期：
乙方在每个工序前应积极组织好施工人员，大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在 4月内完成装修交付验收，其它楼主体结构顶层模板拆除后应在 3月内完成装修交付验收，每拖延一天罚500元，等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工，工期凭现场施工员签证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准，除因甲方要求或不可抗拒力因素外，乙方逾期完工(包括返工)即为违约。
九、付款方式：
每月按工程进度结算一次，按完成的工程量付80%，待工程竣工验收合格后的十天内，甲方付给乙方总价的95%，其余5%待保修期一年满后一个月内付清。
十、文明施工：
1、遵守行业规则，进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度，5日内必须办理有关证件，其费用由乙方自理。
2、乙方施工人员应自行负责膳食，不得进驻工地;严禁烧三炉(电炉、煤矿气炉、液化气炉)电热棒，发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。
3、不准不戴安全帽进场;不准酒后和带小孩进现场;不准在物料提升机上乘人上下;不准赤脚穿拖鞋，穿硬底高跟鞋上班，每发现一次罚款30元整(由施工管理人员通知班组长，从当月工资扣发)。
十一、材料节约方面：
砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆，断砖、落地灰综合利用，必须把砂石料整堆清场。
十二、施工安全：
1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按安全标准施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。
2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时，甲方有权解除本合同。
十三、其它
1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督，对砖块、砂石不能乱倒乱堆，断砖、落地灰、要综合利用，要做到工完料清，堆放整齐有序不得高空抛物，如有人为故意造成浪费，必须赔偿，赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理，电线不能乱接乱拉;如不及时清理，一间为单位甲方可另派点工清理，每人每次100元，由当月工资扣回。
2、工地工人不能将工地材料带出工地，如有发现按偷盗处罚，按其所带出的材料价值的20倍罚款;
3、为保证农民工工资的及时全额额发入，乙方必须在进度款中每月予以发付，并经过施工人员签字的工资表保送甲方，如不按时发放工资，甲方有权拒付工程款。
4、本合同未经甲方同意，乙方不得转让给第三方，若发现私自转包给第三方，甲方有权终止本合同。并追究因此给甲方所造成的相关损失。
十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或法院进行劳动仲裁。
十五、本合同自双方签字之日起生效，至履行完毕后失效。
本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份。
甲 方： 乙方代表：
代 表： 身份证号码：
联系电话：
20xx年十月五日
建筑工程班组承包合同篇九
甲方：福建永昌建筑工程有限责任公司 (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
合同签订地点：
合同签订时间：20xx年 月 日
甲方永昌公司宁乡县项目部将承建的冠源〃爱琴湾(一期) 工程的脚手架工程以包工包料形式承包给乙方施工。依据《建筑安装工程承包合同条例》规定，为保证工程顺利完成，确保工程质量、安全生产以及双方责、权、利的情况下，经双方友好协商达成以下条例，双方共同遵守。
1、工程概况
1.1、工程名称：冠源〃爱琴湾(一期) 楼。
1.2、工程地点：宁乡县县城。
1.3、工程面积：按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积，其中阳台面积全算。
2、工程承包范围
2.1、 冠源〃爱琴湾(一期) 楼工程的脚手架搭设工作。包括外脚手架搭设;安全网封闭;脚手板铺设;外架二道外挑3米宽的水平防护架， 铺双层安全网;各楼层的塔吊卸料平台安装;各种机械操作防护棚;安全通道(包括塔吊、人货梯的安全通道、上料平台);楼梯间防护;楼层周边防护;“四口”防护;基坑四周防护;场内道路两边维护栏杆等;日常维护等等。
2.2、 外架搭设：自室外地坪开始搭设至屋面构件以上1.80米处。
3、工程合同造价
3.1、甲方以包工包料的方式承包给乙方进行施工，结算面积根据甲方提供的施工图纸，按现行国家规定建筑面积计算规则计算确定面积(其中阳台面积全算，不含地下室面积)，单价按每平方米人民币： 元计算，一次性包干单价，不做任何调整。
3.2、甲、乙方合同违约的违约金并入竣工结算款，进行造价增减计算。
3.3、经过甲方现场管理人员签字认可的合同外增加工作量，与工程款合并计算，增加的工作量并入竣工结算款，进行造价增减计算。也可以双方协商支付。
3.4、地下室内的脚手架，根据实际情况需要乙方搭设的，乙方和甲方现场管理人员按实际办理签证，并入竣工结算款，进行造价增减计算。
3.5、 售楼部模板搭设的钢管内架所需的钢管、扣件由乙方提供，甲方补贴乙方材料费人民币壹万元整。
3.6、 外架上搭设的卸料平台材料由甲方提供，乙方负责安装，安装的人工工资由乙方承担。
3.7、 楼层翻架后，门、窗等邻边洞口需要安全防护时，由乙方负责。
3.8、 地下室周边防护栏杆乙方提供材料，人工工资由甲方负责。
3.9、 挑架预埋钢筋由甲方提供，乙方负责制作、预埋。
4、工程工期要求
4.1、具体按甲方现场施工进度计划进行施工，服从甲方现场管理人员统一调度安排，不得延误工期。若超过工期按合同违约处罚，以项目部通知为准。
4.2、每周六由甲方统一安排下周施工进度安排，乙方必须按进度要求，按质按量的完成施工任务。如有延误，甲方有权按合同违约责任，对乙方进行处罚。
4.3、甲方项目部布置的临时赶工任务，乙方必须服从统一调度。
5、工程款支付
5.1、总体按当月25日止完成部位的形象进度支付 %的进度款。如确实存在困难,双方协商解决。
5.2、主体外架翻架搭设完成付单栋总工程款的 %。
5.3、剩余 %工程款待拆除完成，结算完毕后，在一个月内支付清楚。
6、工程质量管理
6.1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工，确保按期安全完成施工任务。
7、工程班组管理
7.1、乙方施工班组人员进场后，甲方统一安排宿舍。乙方在使用时必须爱护甲方的财物，如有损坏，照价赔偿，甲方有权从乙方的工程款中一次性扣除。
7.2、乙方施工班组人员进场后，必须遵守甲方项目部制定的各项工地班组管理规章制度。乙方必须督促本班组工人自觉遵守，相互监督并协助甲方一同搞好工地的日常管理工作。
7.3、乙方施工班组人员进场后，必须配合甲方签订和工人的劳务合同，搞好班组人员的组织管理。并向项目部提供一份班组人员花名册，并持有“四证”(身份证、务工证、暂住证、计生证)。
7.4、生活区宿舍内用电，乙方严禁私托乱拉，避免造成触电事故发生，如需接电，必须通知甲方专业电工进行作业。如有发生甲方按乙方合同违约处理，每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金，如有造成意外，责任由乙方全部承担，甲方不负任何责任。
7.5、生活区内甲方统一安排，提供开水。乙方不得私自用电烧水，禁止使用电磁炉、电饭锅做饭，用电取暖。如有发生甲方按乙方合同违约处理，每次按人民币伍佰元整处罚乙方违约金，。
7.6、乙方施工班组人员进场后，严禁吵架、斗殴、酗酒、盗窃、赌博及其它违法活动，若发生以上情况，甲方有权按项目部规章制度进行处罚，情节严重者送交执法部门处理。
7.7、乙方不得使用残、老、童工。违反者按劳动管理部门规定处罚，其费用由乙方负责。
8、安全生产、文明施工事项
8.1、乙方必须严格按照国家及湖南地区建筑工程安全操作验收规范、操作规程及建设单位与本公司和有关安全部门的要求组织施工，确保按期安全完成施工任务。
8.2、乙方施工班组人员进场后，必须配合甲方搞好安全教育及文明施工工作，由甲方项目部的技术员和安全员负责统一的施工技术和安全生产、文明施工技术交底工作。
8.3、乙方班组长及施工工人在施工过程中应严格遵守本工程安全操作规章、规程进行施工，并保护好工地安全防护设施标志，发现安全隐患及时汇报。如自作主张，因此造成安全事故一切经济责任全部由乙方负责，甲方不负任何责任。
8.4、乙方必须积极配合甲方做好本班组的“三级”安全教育，搞好本班组的安全技术交底工作，保证工人的生产安全，不得违章、违规操作。
8.5、乙方必须积极配合甲方做好持证上岗工作。严禁无证人员上岗操作，如有发生造成意外，责任由乙方全部承担，甲方不负任何责任。
8.6、乙方施工班组人员上班必须做到人人佩戴安全帽;进行高空作业时，必须佩戴安全带，搞好安全防护。为保障乙方施工班组人员的安全，佩戴安全帽必须由甲方统一购买，费用由乙方自理，甲方从乙方工程款中扣除。如发现乙方工人未佩戴安全帽上班，甲方按乙方合同违约处理，按每人每次处罚人民币贰元整。安全带由乙方从甲方认领，使用后及时归还，如有遗失，照价赔偿。
8.7、乙方在高空作业时，必须搞好自身的安全工作，同时注意保护好他人的生命安全工作。严禁向楼下乱扔乱抛杂物。如有发生向楼下乱扔乱抛杂物造成意外，责任由乙方全部承担，甲方不负任何责任，甲方按乙方合同违约处理，处罚乙方人民币伍佰元整。
8.8、乙方必须搞好安全生产、文明施工工作。现场搭设完毕，剩余的材料，乙方必须及时清理回收至创库，做到料尽场清。不得随意到处乱扔，如有发现甲方有权指派专人清理，甲方按乙方合同违约费用加倍处理。
8.9、乙方必须积极配合甲方做好现场文明施工工作。不得在施工现场随意解大便，如有发现，甲方按乙方合同违约处理，按每人每次处罚人民币壹佰元整。
9、工程施工机具
9.1、甲方只负责提供垂直运输工具，如塔吊、施工人货梯。
9.2、乙方施工所需的大、小机具由乙方全部自理，费用由乙方自行承担。
9.3、乙方施工所需的所有材料：钢管、扣件、槽钢、钢丝绳、铁丝、竹脚手板及安全网等全部由乙方自理，费用由乙方自行承担。
9.4、悬挑外架底部槽钢层全封闭：脚手架内竹脚手板和挡板由乙方负责，脚手架和墙身之间的空隙由甲方负责用木工板封闭，费用各自承担。
9.5、外架二道(三层顶一道，第二步架槽钢层)外挑3米宽的水平防护架，铺双层安全网由乙方负责，费用由乙方自行承担。
10、其它事项
10.1、乙方代表签字人员(班组长)必须在现场，搞好甲方和班组的工作协调、管理，否则甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
10.2、本合同未涉及以后施工中发生的事项，具体实际发生的情况另行商议解决。
10.3、本合同签订后，双方共同自觉遵守，履行义务，不得私自单方面违反合同规定。如有发生，守约方有权利终止合同，并依照合同条款向当地法律部门诉讼解决，追究违约方造成守约方的经济损失。
11、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，承包任务完成，工程款结算完毕付清工程款后自行终止。
甲 方： 乙 方：
签字盖章： 签字盖章：
身份证号码： 身份证号码
合同签订日期：20xx年 月 日
建筑工程班组承包合同篇十
甲方：____________________________
乙方：____________________________
负责人：__________________________
身份证号码；______________________
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》，甲方作为工程的总承包方，将________________中的混凝土浇灌工程发包给乙方，以包工不包料形式。本着平等互利、协商一致的原则，双方达成如下协议。
一、工程概况：
1.工程名称：________________以下简称“本工程”
2.工程地点：________________
3.结构层数：________________
4.承包范围：按本工程图纸施工，建筑面积为________㎡。（包含桩心，基础承台，首层梁、板，结构柱、梁、板，天面层梯屋、机房、水池结构，构造柱、圈梁、过梁、女儿墙、压顶梁的垫层及混凝土浇灌和养护），严格按有关施工图纸和质量验收规范施工。
5.承包方式：按包工不包料方式承包（但包插入式振动器、平板振动器、磨光机、斗车、砂铲、灰桶及其它零星工具），包工期、安全、质量及文明施工。
6.承包单价：按本工程图纸显示建筑面积单价为________元/㎡计算。
7.结算方式：按本工程图纸显示建筑面积____㎡*____元/㎡=________元包干结算。
二、工程合同工期：
1.开工日期：____年____月____日
2.竣工日期：____年____月____日
乙方进场后，按甲方提供总工期计划安排施工，如乙方的施工进度如无法满足甲方的工期要求，甲方通知乙方加快施工进度，乙方应采取各种方法完成进度，确保施工工期。如果乙方按合同规定的总工期要求下没法完成造成工期拖延，将按每拖延一天罚款________元处理。
三、付款方式：
1.乙方工人进场后第十一天开始由甲方支付乙方每人每天________元生活费，作为前期的工程进度款。
2.本工程结构全部封顶后，甲方支付乙方________万元工程进度款。
乙方每次进度款必须由甲方现场有关施工负责人审核批准。本工程所有混凝土浇灌工程全部完成后，甲方在____天内全部付清本工程余款。
四、甲方责任：
1.及时供给乙方所需有关施工图纸和施工图集。
2.及时采购所需材料并将其运送至工地现场。
3.负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及工期进度计划和控制，审查乙方编制的详细施工作业计划和施工进度。
4.对乙方所承包项目的质量、进度和安全进行监督，对不符合工程质量和安全要求的，有权责令停工，并采取有效措施进行整改。
5.甲方负责协调施工现场各分包单位之间的交叉作业和工作。
五、乙方责任：
1.按甲方通知开工时间进场施工，按合同规定的工期完成任务和保质保量交工验收。
2.负责承包范围内的各分项工程的工作内容中的一切工序，做出备料计划，按设计图纸及设计变更施工，如发现图纸设计问题及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改。配合甲方做好取样工作，对已浇灌的混凝土进行保养。浇灌时外泄的混凝土由乙方负责清理。
3.乙方进场人员必须年满18岁，严禁使用童工。
4.乙方所承包分项工程因施工质量不符合设计要求和有关施工质量验收规范要求，甲方有权责令其退场及转让给其他施工队伍，并不结算，乙方无权干涉。
5.乙方在施工过程中，班组长应带头领导班组人员安全作业，坚守岗位，确保按安全规范进行施工和操作，存在安全隐患应采取有效的安全防范措施。
6.班组长应认真向班组人员进行安全技术交底，严格按有关施工验收规范要求进行施工，做到工完料尽，及时清理施工现场剩余材料及垃圾。
7.乙方不按施工进度要求，造成的工期延误，损失费用责任均由乙方承担。
8.除了甲方提供大型机械以外，其他施工所需要的小型机械及工具（如插入式振动器、平板振动器、磨光机、斗车、砂铲、灰桶及其它零星工具）均由乙方负责。
9.工人宿舍区和施工现场应节约用水用电，若有意浪费水、电按有关规定罚款。
宿舍区禁止使用大功率电器（如电磁炉、电水煲、电饭煲、电热棒等）如有发现，每次罚款____元处理。
10.凡楼面卫生间、天面层有防水要求的部位乙方必须派瓦工随浇灌、随摸光处理。否则返工所用的人工费在乙方工程款中扣除（按____元/㎡计）。摸光要求达到作防水基面平整标准。
11.其他事项：乙方必须将工资发放至其带领的每一位工人。凡因乙方恶意拖欠或者携款逃匿，甲方将承包负责人送交由司法机关处理，追究法律责任。
六、工程质量：
1.乙方承建范围的各分项工程质量应该按设计图纸要求施工，应符合有关建筑工程的施工验收和质量检验评定标准，为合格等级。
2.施工项目施工完成后乙方必须先进行自检，自检合格后，通知甲方和监理进行验收。如果验收发现有质量问题，乙方必须重新整理、返工，造成材料损失由乙方自负。
3.乙方承包工程如经甲方和监理检验不合格，乙方必须马上返工（工期不受影响），直至符合要求，工期不得顺延。
4.对乙方施工项目乙方应做好成品和半成品保护工作，如有缺陷和损失部分由乙方负责。
七、文明施工：
乙方必须按甲方要求的规章施工，严格执行环境保护规定，对施工现场达到文明施工要求，做到工完场清。注意环境卫生，服从工地的统一管理。
八、安全施工：
甲方向乙方传达国家和上级有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规及其文件，乙方必须建立健全安全生产责任制，必须严格遵守甲方指定的有关安全文明施工规定，全体职工应遵守安全规章制度，不违章作业，乙方有权拒绝任何人员的违章规定。乙方须树立安全生产、文明施工的指导思想，杜绝一切安全事故的发生。
1.若乙方违章作业，造成工伤事故及损失一切由乙方自负。
2.乙方必须遵守甲方工地、生活区制度，要服从甲方的安排。
3.甲方向乙方办理施工人员购买人身保险，保险费由甲方负责。如发生事故，医疗费用在____万元内，费用由乙方自行解决。超出部分的费用由甲乙双方各垫付费用的____％，待保险赔偿费用下发后再返还。
九、合同生效与失效：
本合同自订立之日生效，合同如有未尽事宜，甲乙双方可另协商解决，本工程保修期满并符合要求后，工程款余额结算付清后，本合同即自行失效。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，且具有同等法律效力。
甲方代表签字：___________    乙方代表签字：___________
盖章：___________________    盖章：___________________
_______年______月______日    _______年______月______日
建筑工程班组承包合同篇十一
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼、车库的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼及车库从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：，
(1)：车库按建筑面积 元/平方米计算。
(2)：一层按建筑面积 元/平方米计算。
(3)：标准层按建筑面积 元/平方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方主轴线放线，根据甲方主轴线放线的需要派出专人配合甲方放线，根据甲方交验的轴线，结合施工图，自己放纵横轴线及其他放线;
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20xx0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20xx0元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20xx0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20xx0元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用;
3、 乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20xx元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20xx元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20xx元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写 元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;
本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
建筑工程班组承包合同篇十二
委托方：________________有限公司(以下简称甲方)
受托方：________________服务有限公司(以下简称乙方)
甲方根据杭州市规划用地要求，经市政府有关部门批准，对________市东至________、西至________、南至________、北至____________园一期工程一带进行旧城改造住宅建设。根据________人大(_________)________号文件《________市城市房屋拆迁管理条例》及相关配套法规政策之规定，经招标确定后，甲方将____________园二期工程地块(以下简称该地块)的前期拆迁安置有关事项委托乙方具体实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议，供双方遵照执行：
一、甲方委托乙方实施拆迁安置的范围、面积、户数和期限
(一)甲方将____________园二期工程地块的住宅房屋全部拆迁安置工作委托乙方具体实施。根据甲方________月________日招标通知书所带给的资料，经双方核实：具体拆迁地址、范围为：________北路________号、________号、________桥弄________-________号及市粮油贸易公司宿舍等所有建筑物，房产性质系住宅用房，共计________户，需拆除房屋建筑面积________平方米，其中：1.直管公房________户，建筑面积________平方米;2.私有房产________户，建筑面积________平方米;3.暂保房产3户，建筑面积________平方米;4.单位自管房产________户，建筑面积________平方米。乙方并协助甲方完成该地块应拆迁的其他被拆迁人的拆迁安置工作。
(二)具体工作资料及期限：
1.根据《条例》乙方负责组织实施该地块内的拆迁、安置补偿工作，因被拆迁人对安置补偿方式能够选取货币补偿，也能够选取回迁安置，故乙方力争确保被拆迁户________%以上理解货币安置或异地安置。
2.乙方自领取房屋拆迁许可证之日起六个月内完成该地块内房屋(个别需房屋拆迁主管部门协调裁决或提起诉讼的住户除外)的拆迁工作，并将建筑垃圾和废弃物运出场外，并平整土地(地块标高以被拆房屋室内地坪为准，做到基本平行)，如有填埋沟浜需事先通知甲方，验收人员到现场察看并认可。
3.乙方负责：(1)该地块拆迁安置的调查摸底;(2)设立现场动迁办公室，组织宣传动员拆迁安置政策，向被拆迁人发放相关拆迁资料;(3)申领房屋拆迁许可证(甲方带给完整材料后15个工作日内领取);(4)申请房屋测绘机构对被拆迁房屋进行实际测绘;(5)申请招标房屋评估机构;(6)拟定拆迁安置补偿方案;(7)签订安置补偿协议;(8)发放安置补偿费及临时安置补助费;(9)旧房拆除、清运废土、地块围护。
二、为办理房屋拆迁许可证，甲方应带给如下文件：1.建设项目批准文件(复印件);2.建设用地规划许可证(复印件);3.国有土地使用批准文件(复印件);4.出具本市行政区域内银行存款资金证明(原件);5.拆迁范围________:________地形图位置蓝图。
以上每件需带给5套，复印件须同时带给原件核对。
三、承包形式、承包金额
1.为了更快、更好地完成____________园二期工程前期拆迁安置任务，甲乙双方确认对被拆迁安置补偿、临时安置补助费等履行本协议的相关费用以全承包形式委托乙方具体实施。甲乙双方同意乙方履行本协议的总费用为人民币________万元整。此总费用乙方包干使用，甲方不负责盈亏。
四、甲方对乙方实施本协议的拆迁安置工作的进度和质量有权进行监督、管理，乙方拆迁期内对房屋拆除应礼貌规范施工，做好安全防范措施，严格管理，如出现意外事故，甲方不承担任何职责。乙方同意理解甲方的监督、管理。
五、乙方在完成拆迁安置工作时应书面通知甲方进行验收。验收透过方可办理移交手续。在办理移交手续时，乙方须将有关的资料和有关批文或证明文件一并交给甲方。
六、付款方式
自协议签定生效并拆迁许可证申办手续受理后，甲方支付总承包款的________%给乙方作为定金;领取拆迁许可证后，甲方支付总款的________%给乙方;搬迁腾空旧房到达总户数的________%时，支付总款的_____%;搬迁腾空旧房到达总户数的________%时，支付总款的________%;搬迁腾空旧房到达总户数的________%时，支付总款的______%;搬迁腾空旧房到达总户数的_______%时，支付总款的________%;余下占总拆迁户数________%的户数(即最后______户)时，每签订完成一户甲方支付给乙方总款的______%。动迁任务全部按时完成并透过验收移交地块后三天内，甲方结清总承包款的余款，同时将保证金(________万元)退还给乙方，并结算奖励费。
七、双方职责及奖罚措施
1.乙方为确保完成动迁任务，同意支付人民币伍拾万元整作为保证金，若提前完成动迁任务(以最后一户搬迁完毕之日起算)，甲方将给予奖励，每提前一天奖励人民币________元。若乙方未按本协议规定的期限完成拆迁安置工作，或因延期交地，应承担延期每日支付________元人民币的违约职责。乙方除支付违约金外，仍须按本协议第一条的规定继续完成拆迁安置工作。
2.理解货币补偿或异地安置的被拆迁居民或单位超过总数的________%以上部分，每超过一户甲方奖励乙方人民币________元。
3.乙方在履行协议过程中，如由于不可抗力等因素，致使本协议不能履行或不能按规定履行，乙方可免除违约负责，但需将遭受不可抗力的详情书面报告甲方并带给经公证的有关证明文件。
八、因执行本协议而发生争议，双方同意提交________委员会按其规则进行_____。
九、本协议未尽事项，另行协商解决，或签定补充协议。
十、本协议一式伍份，甲乙双各执二份，有关部门备案一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)__________
代表：__________________
乙方：(盖章)__________
代表：__________________
______年______月______日
建筑工程班组承包合同篇十三
甲方：_________________身份证号码：_________________(以下简称甲方)
乙方：_________________身份证号码：_________________(以下简称乙方)
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、双方共同承包工程项目的施工(具体内容以承包合同为准)，经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
第一章项目概况及合作条件
1.1本工程项目名称：________万元人民币。
1.2经过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息;利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。
1.3本工程项目的股份比例分配如下：
甲方股份比例占_____%;
乙方股份比例占_____%;
1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经双方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。
第二章工程管理责任及分工
2.1该项目工程管理责任及分工如下
2.1.1该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙双方共同辅助管理;协调与其他相关部门的工作由谢绍恢主管。
2.1.2该项目的会计日常工作由负责管理。
2.1.3施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行;采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。
2.2管理人员的选用、待遇
2.2.1该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。
2.3材料采购及其他
2.3.1在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
2.3.2在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
第三章利益分享和风险承担
3.1利润、风险分配
3.1.1该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照占股比例分享承担。甲方分享承担______%;乙方分享承担______%。
第四章其他
4.1资金和管理
4.1.1该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
4.1.2该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。
4.2出纳与财务管理
4.2.1出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4.3合同争议与免责
4.3.1该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4.3.2在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
4.4本协议生效、终止及其他
4.4.1与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设
备、机械、材料等，双方协商折旧价款后按投资的比例分摊，分配。最后利润分配在工程项目全部结束后，付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4.4.3本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效;本协议未尽事宜，经甲、乙双方友好协商解决。
甲方：_________________乙方：_________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
建筑工程班组承包合同篇十四
工程名称：东莞生态园大道市政道路工程第二标段(寮步镇凫溪村、东坑镇彭屋村) 发包方(下称甲方)：金中天集团港航有限公司东莞生态园大道市政道路
工程第二标段项目经理部
承包方(下称乙方)：铁工承包班组(张楚武)
甲方现将东莞生态园大道市政道路工程第二标段工程项目钢筋制安工程以包工、包辅助材料的形式委托乙方施工。为了明确双方职责，保证工程顺利竣工，按期保质完成施工任务，甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方共同充分协商，同意订立本合同。
一、工程内容：
1(寮步镇凫溪村、东坑镇彭屋村)制作安装工程
2及造价按甲乙双方共同确认的工程量计算。
二、承包方式及承包范围：
1、承包方式：包文明施工、包人工、包技术、包小型工具(除钢筋弯曲机、钢筋切断机等)、包小型材料(除了钢筋以外的所有材料：镀锌铁丝、电焊条及其它小型材料等)、包工期、包质量、包安全、包场内短距离人工搬运、包凿完桩头后钢筋调直;
2、承包范围：(1)、承包单价包括本分项工程按施工规范完成的合格产品所需的全部用工和其他用工。即本分项工程所有的钢筋制作、绑扎、安装、拼装、点焊、闪光焊、电渣压力焊、电弧焊、完善钢筋保护层、砂浆垫块、浇筑混凝土时的钢筋维护、包凿完桩头后钢筋调直、场内运输、装卸(运输车辆由甲方提供)全过程的全部用工，凡是图纸中要求的配筋和钢筋分项工程用工，以及因钢筋分项工程施工过程中引起的机械移位搬迁、现场清理、半成品及废料按指定地点集中堆放等用工;(2)、乙方负责涉及的安全、质量、进度、工期、文明施工和安全施工等。包辅助材料(包钢筋分析表、电焊条、铁钉、铁丝、焊罩、焊钳、大剪刀、剪断机、剪口片)，包小型机具和用具。
三、工期：
1、钢筋工程施工工期与总工期紧密相关，必须与木工组、泥工组密切配合，按施工进度计划提前完成钢筋分项工程工期，乙方自签订本合同之日起，应积极做好施工前期工作，根据甲方施工工期总进度计划安排劳动力，保证任务的按期完成，若因乙方劳动力不足延误甲方工程进度，甲方有权追究乙方相应经济责任。
2、因设计图纸修改、不可抗拒的自然灾害或甲方原因而导致停工、窝工，经项目经理部签证，工期按实际相应顺延。
四、承包单价、计量与付款方式：
1、承包单价：按图纸下料计算工程量，承包综合单价，该综合单价中已包含本协议书第二条款中所解释的全部费用以及属乙方责任的全部费用，含一切机械及人员多次进退场的费用和一切风险、第三者安全责任险，合同执行期间市场价格若有浮动，该综合单价不变。
2、计量方式：各分部分项工程量依据设计图纸结合现场实际情况，按现场实际完成工程量进行计算。
3、付款方式：按当月乙方完成工程量经项目部和监理工程师检验合格后，以完成合格工程量形成进度，乙方于当月25号前报给项目部审核后，甲方于次月的10号前将进度款的70%支付给乙方;当本工程全部完成后再支付进度款的10%给乙方，以作为乙方支付其工人工资余款及退场费用;剩余20%经有关权威部门验收合格后，且乙方需提供的资料齐全合格后，由项目部上报公司审定结算后，并在一个月以内付清余款。但乙方应确保其工人工资的发放和其他有关的债务偿还，如造成纠纷或发生执法部门交涉的，由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任，且甲方不存在与其工人的劳资关系。在处理乙方与其工人之间的劳动纠纷时，甲方有权从应付的款项中扣除适用于代乙方支付工人的报酬。
4、甲方需向乙方借点工的，乙方应给予积极配合，其点工标准：每工日为50.00元，点工按实际发生，每天计量并做好甲乙双方的确认记录，以签证方式，由项目部向甲方上级主管部门汇报备案，在工程结算时一起结清支付给乙方。
五、甲方责任：
1、提供乙方定量人员的临时住宿、提供用水、用电的连接点(距离在50米内)、施工材料堆放和加工场地。
2、负责平面放线(乙方应派人配合)，计划工程进度、发放施工有关资料、保证现场材料、水电供应、机械设备的使用、统一管理、协调各班组之间各个工序的施工。
3、做好建筑物周边防护设施，监督乙方搞好工程质量和安全，提供安全帽及安全带给乙方领用，但费用由乙方负责，在乙方工程进度中抵扣。
4、及时将图纸修改、变更情况以书面形式通知乙方，如事先来不及通知时，应口头交底要求乙方该部分暂缓施工，以免造成工料损失。
5、派专职施工员现场检查、质安员交检，如发现必须整改部位以书面形式及时通知乙方并组织交检，配合乙方做好施工区、生活区的安全、文明施工管理工作。
6、负责派专人整理资料、归档，主要是与乙方有关的自检资料。
7、负责协助乙方按规定统一办理上岗证、安全卡等申报手续，乙方应负责提供相应的有效证件及负担相关费用。
8、宿舍由甲方配备电度表，并按每月额定用电量及定期抄表一次，宿舍用电按乙方每月施工人数以每人每月5度电计算，超出额度由乙方负责，并在每月的进度款中扣除。
六、乙方负责：
1、按设计施工图纸、施工总说明、图纸交底、会审纪要、设计变更和国家现行的《施工技术及验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量和施工工期。做好工人安全、质量的技术交底工作。
2、乙方必须服从甲方的管理人员的统一领导、指挥、协调和指导，必须遵守甲方所制定的各项安全、质量规章制度和施工措施，否则造成的一切后果，由乙方负责。
3、乙方在乙方进场人员必须持有身份证等有效证件，并及时向甲方项目部提交进场工人身份证复印件及一寸相片二张，以便办理有关登记手续。工人进入施工现场前，必须进行岗前安全、质量技术交底，做好安全及质量技术交底资料。未进行登记资料及安全质量技术交底者不得进入施工区，乙方进场人员不得使用假身份证等假证件或借用他人证件，否则因此造成的一切后果由乙方自行承担。
4、乙方施工人员必须满足本工作施工技术力量和进度要求，必须配备一名专职质量人员，专门负责质量管理工作。乙方应成立质量管理小组并定期组织活动、质量小组成员名单报项目部备案。为保证甲方各项工作的正常运转，乙方委托 为乙方的班组代表人，乙方及乙方班组代表人必须有一人全天候留守在工地，以便处理一些工作。班组长请假要经过项目经理和主管施工员的同意。每周在项目部会议室召开工地例会，各班组长必须准时参加。乙方必须按甲方现场管理人员确认的进度计划组织施工。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方必须在每周工程例会上做出合理解释，制订切实可行的整改方案，确保后期进度赶上。
5、乙方在使用甲方材料时，一定要合理用料，否则，乙方在施工过程中因管理不善造成返工和浪费，乙方应承担该部分的材料费。乙方在施工过程中，损坏的成品或半成品，按原价两倍赔偿。要爱护、妥善保管、使用甲方提供的机械设备用具及大型设施，须办理领用签证手续，所领一切机具，用完后应完整如数归还甲方，若有损失和丢失，按价赔偿，凡因乙方故意造成机械设备用具损坏的修理费用由乙方负责。
6、根据施工图纸、编制钢筋工程量计算书(不含钢筋损耗)交工程技术负责人审核认可。乙方在钢筋制作、安装、装卸过程中，要节约用料，降低材料损耗，充分利用旧料、短料。严禁以大代小、以长代短。乙方不得随意切断、丢失钢筋及损坏其它材料、半成品，否则甲方视其情节和损失程度，按材料原价值的两倍赔偿。
7、施工现场必须在每天下班前清理一次，确保施工现场和操作面干净、无垃圾。
8、按施工安全规范的规定，进入施工现场必须戴安全帽、高空作业带安全带，违者按安全制度条款罚款。乙方必须统一向甲方领取安全帽和安全带，费用由乙方负责。
9、甲方认为有必要暂停施工时，以书面形式通知要求乙方暂停施工。乙方应按要求停止施工，并妥善保护成品工程，否则，因此造成的损失由乙方负责。因甲方原因造成的停工，工期应相应顺延。因乙方原因造成停工的，乙方承担相应责任。
10、乙方必须服从甲方对乙方定量人员临时居住地点、范围的安排，不得私自乱拉乱接电线，在宿舍内禁止使用大容量电水壶、电炉等，一切生活燃料由乙方自负，生活燃具必须使用煤气炉灶;乙方有义务协助甲方做好施工区、生活区内的安全保卫工作，安全用电、用火，确保人员、集体财产安全。乙方生活区内宿舍必须整洁，应配备烟灰盅，必须每天派员负责打扫卫生。
11、乙方应经常教育工人要保持良好的精神风貌，努力树立创造本企业好形象，要遵纪守法，讲文明，严禁打架斗殴，否则后果自负。
12、乙方在施工区内做好文明施工，保证好工完场清工作，如果出现材料乱丢乱放者，甲方自行派人清理，其清理费用按每人每天80元由乙方负责，并且在工款中扣还。
13、乙方在施工过程中，若发生工伤事故的，乙方必须在当天4小时内上报甲方，且一切工伤事故的费用由乙方负责，若对甲方造成影响的，甲方将追究乙方责任，乙方应给其员工买工伤保险，否则所发生的一切责任由乙方自负。
14、因乙方自身原因造成安全或质量事故的，一切费用由乙方负责，甲方将追究乙方一切责任。
七、违约责任
1、乙方不得对本工程进行转包，违者甲方有权给予终止本合同并勒令乙方退场，并承担因此造成的一切经济损失。
2、若因乙方不服从甲方现场管理，不满足甲方的施工需要及进度要求的，甲方可自行选择其他施工队伍，并按完成工程量的80%给予乙方结算清退，乙方不得有异议。
3、由于本工程的特殊性，工期由项目部按每段里程桩号定工期进度的，若乙方不能按甲乙双方约定的工期交工的，乙方承担违约责任，每延期壹天，罚金壹万元。
4、乙方必须按照本合同要求，完成本合同中条款所解释的全部内容，若中间出现推卸责任的，甲方可及时处理解决，因此所发生一切相关费用概由乙方负责，若乙方自行停工或退场的，甲方将不予结算，并且甲方有权终止合同另选择其他队伍进场承接施工。
八、工程质量标准及奖罚：
1、本工程质量必须按现行的施工验收规范标准进行施工，确保工程质量达到一次性交验100%合格。
2、隐蔽工程必须经甲方项目经理及建设单位代表检查，评定达到标准签字后，方能进行下道工序施工。
3、为了使本工程以合格以上等级交工，甲方对质量采取强制性措施，钢筋分项工程应符合设计施工验收规范要求，钢筋分项工程合格率100%，若达不到合格造成返工及经济损失由乙方全部负责。
4、乙方员工进场必须事先登记资料，未登记资料就开始工作的罚款50元;进入工地现场不戴安全帽的，罚款50元。工人、管理人员赤脚或穿拖鞋上班的，罚款50元。乙方员工上班时必须佩戴工作证。工作证不得转借，工作证残旧可以免费更换，丢失补办的每张30元;乙方员工退场时必须交回该项目工作证，否则罚款50元;特殊工种人员没有持上岗证而上岗者，经发现罚款100元。
5、班组长未经请假批准离开工地的，罚款500元。项目部开例会时，班长迟到的罚款100元，缺席的罚款500元。
6、严禁私自乱拉乱接电线，在宿舍内使用大容量电水壶、电炉等，罚款500元。偷电者，发现一次罚其负担工地生活区一个月的电费。
7、工人私自拆除或随意挪动施工现场的各种防护装置、防护设施和安全标志的罚款100元。
8、乙方如有外来人员前来探访时，应先征得甲方管理人员许可，来访者必须在22：00前离开工地，不得留宿来访者，未经项目部批准留宿外来人者每天罚款50元。
9、在工地或宿舍内聚众赌博者，每人每次罚款50元。在工地范围内聚众闹事或打架者罚款200元/次，并勒令肇事者即时离开工地。
10、在建筑场内随地大小便的罚款100元/次。
11、乙方不得雇用童工、孕妇;雇用女工不得超过三个月，如特殊情况许超过三个月者，必须经项目部批准同意，否则甲方有权不予登记，不得借故闹事。
12、乙方及乙方员工必须服从甲方管理人员的管理，当意见不同有冲突时，应向甲方上一级领导反映，不得当面顶撞、争吵，不得威胁、辱骂甲方管理人员，否则罚款500元。
九、其他：
1、本合同一式五份，甲方执三份(项目经理部、财务部、合约部各一份)，乙方二份，均具同等法律效力。本合同自签订之日起生效，工程竣工结算后失效。
2、未尽事宜，双方协商解决。
甲 方：
甲方代表：
乙 方：
联系电话：
身份证号码：
签约地点：
签约时间： 年 月 日
建筑工程班组承包合同篇十五
甲方：
乙方：
甲方承建的得廷财富广场项目的钢筋工程委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。
一、 承包范围形式和单价：
1、承包范围：基础到斜屋顶及水箱、化粪池、水沟盖板、栏板及压顶钢筋、柱拉结筋预埋、所有预制混凝土构件中的钢筋和钢筋工程中需要焊接项目如电弧焊、闪光对焊等工作内容。
2、乙方应自备卷扬机、弯角机、断筋机、切割机、铁线、加班灯等所有钢筋制作、绑扎需要的安装材料及电焊条。机具至电箱的电缆、电线、安全帽、雨衣、水胶鞋等(应符合安全生产的规定)。保证达到安全生产措施的一切费用，含工人的劳保费、发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内短途转运费等等。
3、工作内容：包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的钢筋制作安装工程。
4、乙方应提早十天提供分阶段施工抽筋数量表，以便甲方安排钢筋进场。
5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋，以保证钢筋工程的质量。
6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为： ，该工程量以审计单位审核数量为准。
二、 工期
地下室6天，标准层5天，屋面6天，如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。
三、 质量要求：
1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。
2、乙方应节约材料，圆钢拉拔伸长率应达到10%以上。锰钢不能长料短用，造成材料浪费。违者罚款每次200元。
四、付款方式
1、上部工程主体施工三层完成后付按每栋贰万元工人工资。
2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。 3、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%(含原付款额)。
4、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。
伍、 文明生产、文明施工：
1、 乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。
2、 乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。
3、 乙方应指定专人为班组专职安全员(名单报工地项目部)负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。
4、 乙方工人进场施工应持有四证：“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。在工地大便者罚款200元，奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。
5、 严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。
6、 乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。
7、 安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。
8、 在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方应负责全部责任(包括一切连带的经济与法律负责等)。
六、 述双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关。
七、 附则：
1、 合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。
2、 合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。 3、 方代表身份证复印件，作为本合同附件。
4、 协议一式三份，甲乙双方各一份，施工员一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
建筑工程班组承包合同篇十六
甲 方： 开平市荣昌建筑劳务有限公司 (以下简称甲方) 乙 方： (以下简称乙方) 工程地点： 中山市南外环路
工程名称： 唐盛国际商业中心b区项目
经甲、乙双方协商、甲方愿将唐盛国际商业中心b区项目工程混凝土工程以包工形式承包给乙方，建筑面积约 。为了加强双方制约与协作关系确保工程安全生产，按质、按量如期完成工程任务特定以下条款，望共同信守执行。
一、承包内容：
施工图纸设计的桩芯、塔吊与人货梯基础、基础垫层、现浇、预制构件、二次构造、三次结构、后浇带、放线孔、泵洞及其他预留洞、施工消防管洞、化粪池浇捣、零星工程、楼地面水泥砂，按规范要求对混凝土进行养护，基础土方回填平整，基础施工时地下水排泄、阳台高低差拦模收边，每次折模及浇捣完二次结构清理，柱心、后浇带及施工缝的凿毛。承包形式为单包，包工不包料，在签定合同时乙方向甲方交纳合同违约金 万。此款在工程完工后退还。
二、施工进度要求：
1、工程施工期：自月月期要执行工程总进度表中以周计划指导生产，月计划为工期目标控制。
2、乙方接到甲方的进度计划表后，承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因，乙方及时提出书面报告，甲方核实后调整工期计划，确保工期计划表的严肃性。工期计划表也是现场实际施工进度考核的依据。
3、要求每月至少施工六个楼层，若因乙方问题造成甲方制定的工期延误，延误一层罚 1 元每平米，若延误两层罚 2元每平米，以此类推。
4、在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不利，技术工人投入比例不够有明显延期现象时，甲方组织人员突击直到赶上工期为准。突击人员工资按承包价计算并增加30%附加费用在乙方总价内扣除。
5、施工过程中如乙方实际施工人数达不到工程计划及分项工程可操作面的要求。甲方提出警告，乙方必须在3天内落实施工人员。否则甲方有权更换队伍并中止与乙方的工程承包合同，乙方应无条件退场，工程款按实际发生的80%进行结算。
三、工程量计算规则和单价：
1、按建筑面积每平方米
要机械(如振动棒、平板振动器、布料机等)、灯具、电缆、铁钉、铁丝、水管、扫把等材料的耗用;并综合考虑了施工场地、环境、建筑超高、超难、抢工等因素。
2、二、三次结构如未施工，则在工程款计算单价中扣除4元每平米。
四、付款及结算方式： 1、甲方视乙方在施工期间正常施工人数(以甲方施工日志记录人数为准)，施工质量、进度发放生活费3000元/人/月，扣除施工人员实际生活费用、施工过程中的质量、安全及现场文明罚款等款项。
2、本单项工程完工后，一月内支付给乙方承包价的70%或双方协商，余款在春节前一次结清(除质保金)。若工程任务在本年度未能完工，年终按实际完成量的80%进行结算。(乙方每天配合甲方施工员点好实际施工人数，甲方施工员每天将施工人数记录于施工日志中，乙方班承包人需在施工日志中签名做实)。
五、质量要求：
1、必须符合相关条款规定和验收规范要求，达到优良样板工程标准，乙方在施工过程中收到甲方及以上部门的整改通知单后应立即组织人员整改，因整改不及时或整改不到位，甲方有权给与相应的罚款。若拒绝整改或整改后验收仍不合格，甲方视情况有权立即让乙方退场，工程款按实际发生工程量的80%进行结算。
2、按照砼工程质量验收规范要求控制各主控项目的允许偏差。
补充：楼面平整度允许偏差为1cm。
3、墙、柱施工缝位置应在模板安装前进行凿毛并清理干净，模板安装好以后在柱、墙脚根部用高标号砂浆做护角。
4、砼浇筑前应对墙、柱砼面浇水湿润，并用高标号水泥砂浆进行接浆。
4、在浇筑过程中，严禁在商品砼内加水，发现一次，罚款200元。
5、按规范要求进行振动棒操作，不得漏振;每一层楼面必须采用平板振振动压实。
6、浇筑板砼时需拉通线进行控制板厚及平整度。
7、在板面砼浇捣后及成型前需进行收光并拉毛。
8、高低跨处的砼不得掉角，需平整;吊模处砼收平不得过高。
9、浇筑完成后，应对砼进行浇水养护，地下车库结构养护时间为14天，主体结构柱、墙、梁、板养护时间不得低于7天。
10、凡是露天的板面，要求全部原浆收光。
11、浇捣楼面砼时，应派专人在楼层内清理砼浮浆及砼渣。
12、阳台必须往排水方向进行找坡。
13、布料机脚位置处杂物必须清理干净，并恢复好钢筋保护层垫块。
14、地下室施工阶段的抽水由乙方负责，甲方负责提供水泵及接电，若损坏水泵照原价赔偿。
15、自检制度
拆模完成后，乙方需进行自检，确认满足有关质量要求后报予甲方，甲方派专人按有关规范、图纸、实测实量及以上的要求进行检查，如若发现有质量缺陷不符合标准，除立即要求修补整改外(乙方负责直至合格为止，修补所耗用人工费由乙方负责)，再视程度罚款500-20xx元。
六、安全生产、文明施工以及遵守制度：
1、在施工期间乙方必须确保施工现场安全生产,进入现场甲方按公司统一规定提供给工人的宿舍、仓库、水和电的使用，每人每月向甲方上交保险费每人每月30元，由乙方按工人人数统一交纳。
2、领甲方负责提供的物品要在甲方仓管处进行登记，使用完之后要进行归还，不归还则在配合及合同违约金内予以扣除;
2、在甲方管辖区范围内乙方必须服从甲方施工人员指挥和安排，遵守公司的每项规章制度，如有违反规章制度应接受相应处罚，乙方作业人员要服从甲方管理人员的合理安排，参加作业的工人必须遵守施工“十大禁令”。
3、施工人员上下班时间地点仅限于工地与生活区，若在工地与生活区之外的地点发生人身事故，甲方不承担任何责任。乙方进场后应提供所有工人的身份证给甲方备案，每人每月生活费均按甲方施工日志记录人数或打卡人数进行发放,每月班组申请生活费应使用《班组借支生活费申请表》进行申请，若无此申请表格或签字不全者不予以发放生活费。
4、乙方要保证施工现场材料及时清理及分类堆放整齐至制定地点以满足文明施工要求,通过检查达不到要求的，罚款5000元/次，并要求立即进行清理;若清理仍不满足要求，甲方可另安排其他人员整改、清理(技工250 元/天、普工 150元/天，在当月进度款中予以扣除)。
5、所有作业人员领安全帽时每人每顶需交30元押金，该押金在工程完成后将安全帽归还时候发放，若遗失则罚款100元/个(在进度款中扣除)。
6、上班的人员必须戴好安全帽，高空作业时必须系好安全带;不戴帽子扣50，不系帽带扣20，高空作业不系安全带扣100。
7、严禁赤脚或穿拖鞋上岗作业;严禁酒后上班;严禁坐提升机架上落;严禁在工地赌博;严禁随地大、小便;如有违反，每次罚款500元。
8、进入工地不准在非吸烟区吸烟，如有违反，每次罚款100元。
9、如有在工地吸毒、嫖娼、盗窃、打架闹事者除每人每次罚款5000-10000元，另一律送派出所处理。
10、未经动火审批而擅自在工地现场使用明火的，每次罚款500元。
11、在生活区及施工现场内不得在宿舍内擅自使用煮饭的电器，煤气，一经发现，立即没收，且每次罚款500元。
12、电线乱拉乱接或其他违反安全操作的，每次罚款100元。
13、非机械操作人员擅自使用施工机械设备的，每次罚款200元。
14、在施工现场或生活区乱张贴，乱写，乱画的，每次罚款20-100元。
15、乱扔垃圾，乱倒饭菜，违反宿舍管理制度，每次罚款100元。
16、损坏标志牌(图)、标语、阅报栏、绿化带等文明标化物件，每次罚款100元。
17、严禁高空抛物，违者罚款5000-10000元。
18、所需塔吊进行吊物时，应遵循甲方的多班组间使用塔吊协调办法，若不遵循甲方协调办法做出过激行为，每次罚款20xx元。
19、原则上外架不允许堆放材料及杂物，若必须堆放材料时应减少堆放重量，防止脚手架受荷过大造成失稳，且必须及时清理，若未清理发现一处罚款500元。
20、乙方楼面工完即场清，与下道工序施工班组形成书面签名移交手续，甲方派员见证签名。若乙方工完场未清就移交给下道工序施工，罚20xx元/层;
乙方施工现场管理人员和领班要与甲方施工现场施工人员经常联系，安排好工地的工作，抓好安全、质量与进度的工作和及时组织材料进场。乙方的工人必须遵守工地的一切规章制度，要文明施工。
七、工伤管理制度
1、乙方作业人员家属小孩等无甲方批准，无故到工作区域或私自动用甲方设施设备等造成事故伤害的一切责任，由该乙方作业人员或班组全部承担，与甲方无任何关系。并且甲方根据情况给予班组一定的罚款，造成重大事故或死亡的，交政府公安部门或安监部门处理。
2、乙方作业人员在施工过程中发生工伤事故，经鉴定为伤残，其医药费由甲方负责，其他费用依据实际发生情况根据责任划分由乙方承担30%-50%;经鉴定为轻伤不构成伤残的医药费及其他费用由甲方负责。10000元以上且60000元以下，乙方承担全额费用的30%;60000 元以上则承担30%--50%;以上费用包括医疗费、生活费、误工费、评残费、伤残赔偿金等所有费用。乙方员工身份证等证明文件必须齐全，并且配合甲方专人共同办理保险工伤证明文件，证明文件不齐且或者不配合的，甲方可拒绝赔偿。乙方有重大过错行为造成的重伤或伤亡事故，甲方可根据情况提高各方责任比例。
3、工伤事故误工费等按照中山市统筹地区上半年的平均工资赔偿。赔偿天数以医院开具的证明文件为准。如有异议可交由当地劳动部门处理，班组人员不得到甲方处吵闹围堵施工现场，违者罚款10000元。
4、乙方作业人员发生打架等行为的，造成伤害的，全部医疗、赔偿等一切费用由打人方负责。并且公司给予一定的罚款。若双方人员互相打斗，则给予双方罚款，医疗费用等各自承担，均于甲方无关。打架责任待甲方了解情况后给予处理，情节严重不听安排者交由公安机关处理。
5、若发生工伤事故，乙方应第一时间通知甲方，若超过2个小时，甲方概不负责受理。
6、对甲方指定的生活区域，应当保持相应的卫生环境。房间内不得私自乱拉乱接电线，不得以任何形式煮饭做菜。一经发现违反者给予罚款，如若因此造成火灾或人身伤亡事故均由乙方承担责任，与甲方无任何关系。
八、甲方责任：
1、督促乙方按时完成施工进度计划。
1、及时验收评定乙方所完成的分部分项工程。
3、提供该项目施工的全套图纸，进行技术、安全定位放线交底和基准点移交。
九、乙方责任：
1、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的质量要求及安全管理。
2、乙方必须明确施工现场全面管理负责人必须跟班施工。以便甲方统一协调，解决施工现场的各种问题。
3、在施工阶段中甲方资金临时发生困难时，乙方应协调解决好内部工人的生活生产问题。
4、在本工程中乙方必须建立强有力的施工组织机构，确保对工程进度、质量、安全、文明施工等方面的有效管理，绝对服从上级主管机构和项目部的各项管理。
5、乙方在工程开工前必须全面熟悉施工场地、施工环境、施工图纸和技术资料，并计划和做好开工准备工作，合理优化现场平面布置。
6、及时组织好工人积极配合甲方的材料装卸工作，只要是该班组相关材料任何时候不得找原因推迟或不卸。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签约之日起生效，待工程完成工程款付清自动失效，望双方共同遵守。如有纠纷发生按相关法律法规运行处理。
甲方签名： 乙方签名：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
建筑工程班组承包合同篇十七
甲方：
乙方：
根据《合同法》、《劳动法》、国家、省、市有关部门规定及秦皇岛仁晟建筑装饰工程有限公司有关管理规定，结合本工程实际情况，甲乙双方经过平等协商、自愿签订本班组承包合同书。
一、工程名称 ：
二、甲方：
乙方： (附身份证复印件)
三、承包工程范围： 家装 四、承包方式：
五、工程质量： 合格 (必须经业主和甲方共同验收签字确认合格) 六、工期：本合同承包范围内的工程工期 自 年 月 日至 年 月 日。
七、承包费用及计算方法(其计算方法及单价以 公司的《装饰工程承包清单价格表》为基础：
1.本合同承包费(暂估)为人民币;最终结算承包费以竣工实测的工程量为准。
2.其中材料费(暂估)为人民币
3.计算方法及清单(附见《工程量清单》)：
八、关于工程质量的约定：
1.乙方应严格按照甲方的施工图及国家有关规范、标准精心组织施工;
2.乙方达不到合同约定质量标准的，甲方有权对乙方进行处罚;
3.因乙方原因造成质量事故的，甲方有权对乙方提出限期整改意见，乙方应无条件执行，对因返工而造成的材料费、人工费及其他损失，全部由乙方负担，对延误工期、造成恶劣影响的，甲方有权对乙方进行处罚，由于延期造成的损失，甲方扣除乙方双倍的损失金额。
4.因乙方供应材料的质量问题造成工程质量不符合有关要求的或质量等级下降的，由乙方负责整改或返工，对甲方造成经济损失或影响恶劣的，甲方有权对乙方进行处罚。
5.工程质量验收：以业主签字验收和公司盖章签字为准，并参照与业主签订的合同。
九、关于工期的约定：
乙方应保证满足甲方的合同工期的要求，合理安排施工作业时间，需要赶工的乙方应合理安排加班，对无故延误工期的，甲方有权进行合理处置，由于延期造成的损失，甲方扣除
乙方双倍的损失金额。因工程变更的，工期做出相应调整。
十、关于安全生产、文明施工的约定：
1.乙方在施工期间，应自觉遵守甲方有关安全生产、文明施工的各项管理规章制度;
2.甲方有对其所属人员有进行的安全教育与培训的权利，乙方应自觉接受;
3.乙方应按规定对其所属人员进行安全教育与培训、认真进行安全技术交底、组织安全技术措施的实施、落实安全生产责任制、执行安全检查与安全防护、搞好班组活动;
4.乙方不按甲方有关安全规定和操作规程进行施工作业造成安全事故的，甲方有权对其进行处罚，并对所造成的经济损失做出赔偿决定，发生人员伤亡的，由乙方负责;
5.对于在施工过程中乙方所需要购买的劳动保护用品及工程保险费用，已经含在工程承包单价中，甲方不再另行支付给乙方费用。
十一、关于劳动纪律的约定：
1.乙方在施工期间，应自觉遵守甲方的各项规章制度;
2.如乙方违反甲方规定的，甲方有权对乙方做出相应的处罚。
十二、关于乙方聘用人员的约定：
1.乙方对所聘用的人员应进行严格的管理，不得聘用负案在逃人员、素质低劣和年龄不满十六周岁的人员以及有与所从事的工作有禁忌症的人员;
2.乙方应对所聘用人员进行素质教育，包括劳动技能教育、劳动纪律教育、安全教育、质量管理教育，以使其具备相应的岗位知识技能;
3.对特种作业人员(如电工、电焊工、架子工等)乙方应进行认真的从业资格审核，保证其具备相应的资格，并报甲方存档。
十三、关于施工机具的约定：乙方自备。
十四、关于材料的约定：
1.乙方应按有关设计图纸、技术交底、施工工艺、规范提出科学合理的材料需用计划;
2.乙方应按要求正确使用材料，进行材料、成品、半成品的保护，进行材料成本控制;
3.对因乙方原因造成材料浪费、损失的，乙方应负责赔偿;
4.如乙方供应部分材料的，其所供应的材料应符合有关材料质量要求，并提供真实有效的材质证明必要时应提供有关检验、试验证明，所供应的材料必须是合格产品并满足有关安全、防火、防潮、防蛀、环保的要求。
十五、关于材料费、承包费的使用及支付方式的约定：
1.甲方拨付的工程款，乙方应绝对保证专款专用，如有违反，甲方将进行严厉的处罚。
2.支付方式：参照与业主签订的合同，甲乙双方协商后作出约定，可列入补充条款。
十六、关于质保期的约定：
本合同范围内工程的质保期，签订的质保期限基本装修为 两 年，隐蔽工程水电及防水质保期限为五 年乙方必须履行质保义务，质保期满后按合同约定支付。
十七、关于合同有效期的约定：
本合同自双方代表签字，经甲方主管部门审核批准后生效，至合同工程施工完毕，经甲方验收符合要求后失效，有关质保期和质保金的有关条款至质保期满并符合有关规定后自动失效。
十八、关于合同文本的约定：
本合同共 两 份，其中甲方执 一 份，乙方执 一 份，具有相同的效力。
十九、关于合同修改、变更、解除的约定：
1.本合同生效后，因工程变更和不可抗力而需要进行合同修改、变更、解除的，甲乙双均不负任何责任;
2.在合同生效执行期间，因一方原因造成合同条款部分或全部不能按约定执行的，另一方有权提出合同修改、变更、解除，由此造成的损失，责任方应负责赔偿;
3.合同未尽事宜，参照国家有关规定和河北省室内装饰工程有限公司有关规定执行。
二十、关于合同纠纷的约定：本合同生效期间，发生纠纷的，由双方协商解决，协商不成的，可向仲裁机构提出仲裁申请，或向当地法院提出法律诉讼。
二十一、工程款支付方式：
二十二、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保工程事故为零。
安全目标： 承包人对施工现场安全负全责，一切安全事故均与发包人无关。严格杜绝各类安全事故的发生，确保工程事故为零。
岗位人员要求： 按当地有关规定执行。
责任规定：发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担发生的相关费用。由此造成的工程质量、费用及工期影响由承包人负责。承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
二十三、乙方补充条款：
甲 方 代 表 (签章)： 年 月 日
乙方或乙方代表 (签章)： 年 月 日
建筑工程班组承包合同篇十八
发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律 法规的规定，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼架子搭设工程以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八层，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段工程7、8、9、10号楼、车库外架搭设工程包括：外防护架子的搭、拆，卸料平台的安、拆，安全通道的搭、拆，临边、洞口防护栏杆搭、拆，施工现场防护棚的搭、拆，水平防护的搭、拆、安全围栏搭、拆，二次防护架的搭、拆等施工范围内的所有防护工作内容。
2、承包具体内容：提供安全防护所需的有关材料计划，材料进场的上、下车、堆放、搬运、钢管刷漆、安全防护的搭设及拆除，挂安全防护网、安全标志标牌，施工中甲方除提供塔吊运输外，所有施工所需的工具、安全帽、安全带、安全绳由乙方自理，所有材料按甲方现场施工人员指定地点分类堆放，及时清理施工现场，做到工完场清。
三、承包单价及付款方式
1、承包价格及计价方式：本工程所有架子搭设按建筑面积包干计算，单价14.50元∕m2(大写：壹拾肆元伍角每平方米)。，包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用。
2、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
四、工程质量要求
1、 严格按照脚手架搭设施工方案进行施工，按施工规范及验收规范进行操作，与其它工序或工种紧密配合，确保所完成工程质量符合安全文明施工标准。
2、乙方严格按照现场管理人员技术交底的要求进行施工，每完成一道工序及时向项目提交完工报告，组织验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工。
3﹑甲方提供施工场所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做到堆码整齐，条条有序。
五、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给相关的施工图，主要建筑红线，轴线，控制基线和标高、施工现场将水、电源接到指定位置，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
5、协调与其他工序或工种的合作关系。
(二)：乙方责任
1、按特种作业规范要求，上架人员须持《特殊工种作业许可证》上岗，并将所持证件复印件交项目部保管，配置工程施工所需足够的人力和物力，并负责妥善管理相关人员的衣食住行等活动，保证其在合法范围内，编制专项施工方案，报项目部同意后方可实施;
2、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行高处作业的操作规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽、安全带等防护工具，若有违者，发现一次罚款100元(从乙方工程款中扣除)，服从甲方有关人员的检查、指导与监督，保证工期和质量，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
3、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余材料要妥善收集整理，搬运到现场施工人员指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料丢失及浪费，由乙方全额赔偿并罚款500元。
4、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
5、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
6、施工现场的安全防护措施未按规范要求搭设或搭设不到位，经现场管理人员检查不合格，验收费用由乙方承担，负责在规定时间整改;如不按期整改罚款1000元。
7、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
六、 安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20xx0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20xx0元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20xx0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20xx0元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用。
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-1000元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-1000元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20xx元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款100-500元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任并处罚款1000元。
七、 保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
八、 材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分由乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收货，若发现质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理。
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿。
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
九、 施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查及工程安全验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工现场内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
十、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、乙方故意拖延工期，每延误一日按1000元每天处罚。
2、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚。
3、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
4、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并罚款20xx元。。
5、 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用。
(三)、争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
十、 合同履约保证金及退还元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将履约保证金一次性退还给乙方。
十一、 合同履约、解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财 力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知，本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费70%;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;
本合同一式两份，甲、乙双方签字、盖章后生效，各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程班组承包合同篇十九
发包方： (以下简称甲方)
承包方： 泥工组 (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，甲方将 工程的泥工分项工程以 的方式承包给乙方施工。甲、乙双方根据本分项工程的实际情况，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料反浪费等方面，为明确双方责任、权利与义务，经双方友好协商，签订本合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：
1.4承包方式：
1.5工程质量：
第二条 合同价款
2.1本分项工程的土0.00以上主体泥副工以建筑面积包干的形式：
2.2单价内含：10%的优良工程奖，工程质量未达到优良工程则扣除全部;15%的工程进度奖，影响工程交付期则扣除全部;约5%的泥工机械、小型机具(工具)、铁钉、铁丝等材料、设备费用;约1%的防暑防寒、雨具、劳保福利和所有医药等费用;约5%的工人安全费、统一服装费用等。
第三条 甲方责任、权利和义务
3.1甲方提供泥工材料、材料运输设备及主要的施工机具设备(包括正常的维护和保养)。按乙方需要提供安全帽、雨衣雨裤以及其他工具、用具、机具配件。
3.2 提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
3.3公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促。派驻 为现场施工代表，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
3.4按照合同条款按实支付工程款。
3.5如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。
3.6负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。定期召开由各班组长参加的关于工程质量、安全、进度、文明施工等内容的专题会，协助各班组调解有关工程的关系。
3.7对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员以及对工程质量粗制滥造、浪费材料、无技术且不服管理的人员、违法乱纪人员甲方有权批评教 育、责令限期整改，按章处罚，直至清退出场或送交司法部门处理。
3.8乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用概由乙方负责，对消极对待、屡教不改的班组，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。
第四条 乙方责任、权利和义务
4.1乙方必须严格按照施工图、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底 及其它要求施工，遵守甲方的有关规章制度，接受甲方施工管理人员的统一管理和监督。
4.2负责场内材料的转运(砖、空心板、砂石尽可能就近)、红砖湿水，砼、砂浆的拌和(搅拌机械操作员由甲方负责)及场内运输。
4.3每层砖砌体完工拆模后，必须立即进行楼面清扫，砌体施工时，落地灰必须及时清理利用，浪费的材料按材料价值的5倍进行罚款。
4.4积极配合施工管理人员的管理，配合其他班组的施工，及时为下一个工种的进场提供操作面。在施工过程中，班组必须派固定的人员配合施工员对本组施工项目做好水平测量与施工分中放线。
4.5保管和爱护所用的机具、工具、用具、灯具、电缆线等材料、设备，并及时收捡入库，人为损坏或丢失的材料、设备、用具等按原价的1.2倍赔偿。
4.6乙方工人应服从甲方现场安全员和施工管理人员的指挥，正确使用各种泥工机械设备，掌握机械性能，不损坏机械、遗失机具，否则，按实赔偿。非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，用电接线应由专业电工操作，不得私拉乱接，违者后果自负，由此造成甲方损失的概由乙方负责。服从甲方监理员对工程质量、工程进度的管理，按合同要求如实完成，并达到合同规定的各项要求。班组长负责现场安全生产、文明施工及合同履行，按要求组织施工，保质、按期完成施工任务，解决由乙方负责的事项。
4.7遵守国家或地方政府等有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。
4.8施工中未经甲方同意，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线。未经批准，擅自拆改建筑物或设备管线所造成的损失均由乙方负责(包括罚款)。
4.9严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。提高管理意识，安全文明施工，做到材料堆放合理有序，各操作点应做到工完料净场地清，加强生活后勤管理，遵守甲方的一切规章制度。乙方所发生的一切违章事故均责任自负。
4.10服从甲方监理员对工程质量、工程进度的管理，按合同要求如实完成，并达到合同规定的各项要求。在施工过程中未经甲方批准，擅自对图纸作修改，未按图纸和设计规范施工所导致的质量返工以及材料浪费等一切损失或事故，均由乙方负责(设计变更除外)，影响声誉的，甲方有权处罚，情节严重的，甲方有权换人或终止合同。
第五条 施工综合管理制度
5.1 乙方必须遵守工地各项安全规章制度，严格按安全生产操作规程施工，班组长必须协调好工种之间的交叉环节，不人为制造安全生产隐患与安全事故，发现安全隐患立即通知甲方处理。
5.2乙方施工人员每天作业前，必须对自己施工的部位进行仔细的安全检查，若发现安全隐患，应及时整改，无能力整改的，必须及时通知甲方进行整改，未整改前私自动工造成的一切事故和损失，均由乙方负全部责任，甲方不负担任何责任和费用。乙方有权拒绝执行违章指令，有权拒绝使用不符安全标准的材料、设备。
5.3 发生安全事故甲方将查明原因，实行谁违章谁负责的原则，追究直接责任人。
5.4进入施工现场必须戴好安全帽，严禁光脚、穿拖鞋或硬底鞋上班，严禁在龙门架或塔吊下逗留，2.5米以上高空作业必须系好安全带，高处作业注意避免高压触电事故;不得酗酒，更不得酒后作业，施工现场严禁打闹和嬉戏，以上如有违反者，前者罚款每人次20元，后者罚款每人次50元(组织领导加倍处罚)。如由于乙方人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故，全部的责任与经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
5.5工地严禁使用碘钨灯及大功率电灯取暖、烤物，严禁使用自制的热水器或电炉烧水，违者每次罚款200元;班组要到统一安排的食堂就餐，不得在工地自开炉灶，更不得用工地上的材料生火做饭、取暖、烤物，违者按每次500元处以罚款。屡教不改者，罚款20xx元。
5.6工伤处理：
⑴ 凡工伤休假3天(包括3天)以内的工资，300元以内的工伤药费由事故责任人或责任班组负担。
⑵ 工伤休假4-10天的工资，301-1000元以内的工伤药费，由工地负担50%，事故责任人或责任班组负担30%，事故人所在班组负担20%。
⑶ 非违章工伤事故，工伤休假10天以上，100元以上医药费、治疗费等由甲方按国家劳动保护条例、政策一次性处理，乙方不得聚众闹事、无理取闹，阻碍事故的调查与处理。如乙方发生聚众闹事、无理取闹，影响事故调查以及其它班组的施工进度，甲方有权终止本合同，乙方工资按乙方已完工程量的80%结算工程款，并清退出工地。
⑷ 工伤住院期间的工资以22元/日计算，陪护工资按15元/日计算。
⑸ 非工作时间、非实际工作现场、非工地上班以及无甲方勘证的安全事故，甲方不予负责。
⑹ 工伤药费与病假证明必须是甲方同意的县(区)以上医院方有效。工伤休假未经本项目部负责人 的书面批准，不得离开工地，否则不补工资。所有安全事故费用先由班组垫付，工程验收结算时一并处理。
5.7 乙方的成品、半成品、材料、废料必须挂牌分类码放整齐，作到工完清场。如不及时清理，甲方将派人清理，清理人员工资按60元/工日支付，直接从乙方工资中扣除。
5.8 乙方施工人员必须遵守工地各项规章制度，讲究文明卫生，不得在厕所以外的地方大小便，一经发现，每次罚款100元(从所在班组工资中代扣)，并负责整个场地的卫生清扫一天。
5.9 社会治安治理：
⑴ 班组长必须管理好自己的人员，严禁职工在工地打牌(包括扑克、麻将、骨牌)或其他赌博行为;如有发生，不论责任，罚款所在班组500/次。
⑵ 不得在工地斗殴吵架、聚众闹事，如有发生，不论责任，相关班组每次罚款1000元(动手打人者，不论有理无理，每人次罚款1000元)，不得盗窃公、私财物，违者根据情节批评教育、罚款(每次不少于 100元，且不少于所盗物品价值的5-10倍)、开除处 分，严重者交司法机关追究刑事责任。
5.10施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，违者每次罚款200元，由此造成的一切损失及后果均由乙方负责。
5.11 施工期间班组长必须驻守工地，每月不少于28天在工地，有事离开必须经项目部负责人 批准(要有书面申请)，未经同意离开工地，缺勤每天次罚款100元，从当月工资或借支中扣除。每次班组长会议班组长必须本人到场(如班组长正请假期间不能参加，需委托副组长参加)，不得迟到，每迟到一次罚款20元，缺席一次罚款100元，并当天兑现。
5.12 乙方的人员组织方面：
⑴ 所有进场人员必须持有身份证，班组长负责造册登记并复印一份身份证交甲方存 档。
⑵ 乙方不得雇佣或带18岁以下未成年人(童工)及超过55周岁的工作人员进场，所有人员，应到公安机关办好暂住证等必备证件(费用自理)，有关部门检查年龄不合规定或无证的罚款，均由乙方自行承担，且乙方不得聘用女工，不得雇佣有传染病和高血压、心脏病、残疾等人员进场;
⑶乙方的工作人员中技术程度和熟练程度的泥工不少于泥工总人数的80%，否则，按其泥工组工程工资总额的20%处以罚款。同时本分项工程不得中途大量换人或转包给第三者，若需要大量增补或减少作业人员，必须经项目部同意，违者扣除其全额工资。
⑷乙方人员中非病休人员不得在宿舍怠工休息，如有怠工累计 2天的必须清退出场; 未经工地负责人许可，任何班组不得留宿外来人员，擅自留宿外来人员，扣罚所在班组200元/次。
⑸乙方负责对进入施工现场的所有人员进行安全教育(要有记录)，与其签订《安全生产协议书》并提交给项目部备查，严格执行安全操作规程，时刻检查督促，杜绝大小事故的发生，做到安全生产。凡未进行安全教育和签订安全协议的人员，一律不准上岗，否则按每人次100元处罚。
第六条 工程质量和要求
6.1每道工序必须经过施工员的检查同意并签证后，方可进行下道工序施工，严格控制标高、轴线，保证施工质量、安全，爱护公共财产，如故意损坏公共财产，所有责任均由乙方负责。
6.2在施工过程中，项目部施工员、建设、监理、质检部门指出的不符合图纸与规范 处必须立即返工达标，如给项目部造成经济损失，由施工员现场核实，从乙方当月工资中扣除。
6.3乙方必须组织精干的施工人员进场施工作业，如乙方的施工质量达不到验收标准， 甲方有权对该分项工程的承包单价降低1.00元/㎡进行结算，如乙方施工质量经整改后仍达不到验收标准，甲方有权终止本合同的执行，已完的工程量以承包单价的70%进行结 算，并退出工地。
6.6在施工过程中，严格按施工管理人员的质量控制措施(如水平挂线、平直拉线、 方角归正、拼缝帖胶带等)进行施工，严保工程质量。
第七条 工期进度
7.1总原则是不影响相关班组的施工进度，如有影响，除负责赔偿相关班组的经济损失外，还视情节处以罚款。
7.2项目工期紧、施工任务大，当甲方要求组织24小时施工制时，乙方必须按甲方要求及时组织好工人施工，如不服从甲方安排，影响工期进度，甲方有权另安排工人施工，其工资以80元/天计算，从乙方工资中扣除。经两次以上未能按甲方安排而影响工期进度，乙方的工资按已完工程量的80%结算，并清退出工地。
7.3工程施工进度快、质量好，能按项目部的进度计划完成工程施工，项目部将增加 0.5元/㎡的金额作为进度奖进入结算。如施工进度延误项目部进度要求一周或一周以上则降低0.50元/㎡的金额进入结算。
7.4乙方必须按甲方指定时间完成施工任务，不得延误。如乙方技术力量差,人员不足，甲方有权更换其他施工队伍，未完工作量所有工资均由乙方负责,甲方不付任何工资。
第八条 材料与设备使用
8.1乙方必须对上报申购的材料计划负责(提前3-5天申报)，因申报计划浮夸造成的积压材料，均由乙方负责退货退款，否则在结算工资中按实扣除，甲方不负担任何经济损失。
8.2乙方施工过程中应严格按施工图纸、设计变更及技术交底施工，现场材料不得乱拿乱扔，不得偷工减料，不得长料短用，浪费材料;如乙方原因造成返工，乙方须负责赔偿因返工增加的材料费用以及浪费的材料价值，且每次处以罚款100元;
8.3在本工程主体结束时，工程周围整砖、断头砖不及时清理利用甲方将处以100元以上500元以下罚款，并勒令清理码放整齐。
8.4甲方提供并安装好搅拌站机械、提供完好的震动器、垂直运输机械、提供皮数竿、挂尺，乙方在施工过程中所需的其他工具、用具及劳保、医药费(含手套、套靴等劳保用品)一律包含在承包单价内;
8.5安全帽按需要由甲方提供，乙方如遗失或无故损坏按 5.0元/顶扣赔，雨衣雨裤由甲方提供，工程结束时交付仓库，遗失或无故损坏按40元/套扣赔。打震动器使用的乳胶手套由甲方提供，乙方以旧换新领用。
第九条 工资结算与付款
甲方根据乙方进场的施工人数，先按每人每天8元预支生活费(餐票)给乙方，施工一段时期后，再由乙方提供施工进度报表，每月25日交甲方计算审定后，在次月上旬发放相应工资(实为预借工资)。预借工资额按甲方审定的形象进度工资的70%并扣除借款、餐票、罚扣款等款项后支付，单项工程完工且经甲方施工管理人员验收合格后，付足班组应发工程工资款的85%(但要扣除应扣款项部分)，余下的工资款在工程竣工验收合格、整个扫尾工作完成后的当年度内付清(扫尾工程主要指竣工后材料、工具、设备入库及清理现场打扫卫生等)。
第十条 违约责任
10.1停工待料或确因工程有重大设计变更，甲、乙双方就单价等内容及时达成书面补充协议。
10.2因甲方责任造成的停工(时间超过1天以上的)，每人补发/天的生活费， 2天以后还不能继续施工，则工人暂放假，不负责任何费用;如遇正常停水、停电，乙方内部根据情况灵活安排其他事情，甲方不负责任何费用;如遇恶劣气候等不可抗力因素造成的停工，甲方不负责任何费用。因乙方原因造成停工，所有责任均由乙方负责。
10.3因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。
第十一条 争议和纠纷的处理
11.1合同在履行期间双方发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
第十二条 附则
12.1 在合同履行过程中，甲、乙双方另行签订的补充合同或协议书，以及有关施工的各种文件资料与本合同具有同等法律效力。
12.2 合同条款履行完毕，乙方施工质量验收符合要求，工资款全部付清后，本合同条款自动终止。
本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，指挥部存档一份。本合同未具事宜，双方协商解决，如无法调解交当地机构仲裁处理。
后附《安全事故的责任和处理方法》
甲方：甲方代表：(签字)(签字) 乙方：年月日：
建筑工程班组承包合同篇二十
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的钢筋工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：天津市汉沽区战斗街四季花苑住宅小区二期工程 工程地点：天津市区汉沽区四季花苑住宅小区一期工程南侧(以天津市汉沽区四季花苑总平面图为准)
施工内容: 甲方承包范围内钢筋工程的所有工作
二、劳务承包范围
承包范围：天津市汉沽区四季花苑住宅小区二期工程 楼(以业主与自力四队实施的合同为准)
三、承包方式及施工内容
1、承包方式： 包清工
(1)乙方自理材料包括：一切钢筋加工机械(切断机、对焊机、电焊机、焊条、弯曲机、调直机、切割机、切割片)、扎丝、扎钩、撬棍、榔头、焊剂、钢筋剪、扎丝切刀、 植筋工具、植筋材料(不含钢筋)、分配电箱、电缆线、太阳灯、手推车、雨衣等一切工具。
2)甲方所提供材料及用具：塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、图纸设计上所用到的各种钢筋、钢筋成品垫块、定位卡环 、安全帽甲方提供，费用乙方自负。
2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工，其它事宜另议)： 钢筋下料、填写钢筋用量报表、钢筋加工、钢筋绑扎、电渣压力焊、闪光对焊等相关焊接工作、安放垫块(含各种马凳筋、定位卡环)、钢筋调直(废料、短料、细材的合理利用)、浇筑混凝土时的值班、钢筋送检材料的加工、废料清理和堆放、由承包方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理等工作、按要求将废料运到指定位置统一堆放、各种植筋(含二次结构、拦板、部分线条)、场内材料的二次搬运、
四、工期要求
按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。
(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划，组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款。
(2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工，接受项目部对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按项目总工提出的措施改进，经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款，并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下：
a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业，发生款项从乙方工程款中扣除。
b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍)，产生的款项从乙方工程款中扣除。
(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同，并处以已完成钢筋工程量总价20%的罚款。
(4)因以下原因造成工期延误，经发包方确认，工期相应顺延：
a、设计变更和工程量增加超过5%以上;
b、一周内非承包人原因，因天气、停电造成停工累计超过8小时;
c、不可抗力造成的工期延误;
五、质量标准
工程质量标准： 达到当地行业标准的优良工程
(1) 承包方必须严格按照施工图纸精心施工，施工过程中在没有接到变更通知情况下不得擅自改变施工图的设计内容，若因擅自改动造成的一切损失均由承 2 场内运输及卸车、清理现场钢筋废料(销售时配合装车)包方负责(包括误工费用、管理罚款、业主罚款)
(2) 承包方无条件为送样员提供一切因工程实际需要送检的钢筋样品，若因承包方加工的钢筋检测样品(只限焊件)不合格，给工程带来的一切损失均由承包方负责。
(3) 施工过程中承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸，施工中不得出现重大技术错误，若因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责。
(4) 承包方在施工过程中应按国家相关规范操作，确保扎好的钢筋验收一次性通过(只限质量监督站的检查)，若一次性不能验收通过罚款1500元人民币;若第二次验收仍不能通过则罚款5000元人民币;若第三次验收还通不过发包方有权终止合同，并将该单位工程钢筋工程量总价款的15%作为罚款扣除。
六、安全要求
1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》
2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人;
3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育，并建立工人的花名册，将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交公司安全管理员处。
4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。
5、施工作业过程中承包方的管理人员(带班人员)必须全程监督工人戴好安全帽，在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如：不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业);
6、承包方应按项目部安全管理人员要求做好生活区的安全管理工作。为了职工的安全和休息，项目部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐，严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元，对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫，保持清洁。墙上不得乱涂乱画，发现一次罚款整个宿舍每人一次10元，承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后，认真清扫宿舍移交项目部。
八、合同价款
钢筋工程承包价为人民币： 元/㎡
(大写：) 元/㎡
(钢筋工程量以各单位工程的建筑施工图，参照国家现行《建筑工程面积计算规范》计算的面积乘以1.03的系数计算。)
1、按实际工程所进的钢筋的数量为准吨，该价格包含各种机具及扎丝费用;
2、工程钢筋损耗控制在千分之三之内，超过千分之三所产生的短钢筋及废品差价，均由乙方承担。
九、付款方式
根据双方约定付款方式为： ①每名职工每月发放生活费800元(进场满30天后发放)，乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册，经项目部核实后直接发放到每位职工手上。 ②乙方完成所有承包范围内的施工任务后，甲方向乙方支付至乙方所完成产值的80%(含已发放的职工生活费)，余款在工程竣工后六个
1、每月按实际完成工程量乘以分项价格的40%，发放生活费，时间为每月5-10日;
2、中间结构验收完毕后，符合要求发放总工程款的40%;
3、余款待竣工验收后二个月内付清。
十、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施
1、首先由双方协商解决。
2、若双方协商不成再按《中华人民共和国合同法》解决。
十一、合同生效
本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。
合同签订时间： 年 月 日
合同订立地点： 本合同双方约定 签字、押右手拇指指印 后生效。
发包人(签字、押右手拇指手印)： 承包人(签字、押右手拇指手印)：
住所(以身份证为准)： 住所(以身份证为准)： 有效身份证号码： 有效身份证号码： 电 话： 电 话：
年月日：
本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找
