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随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!建设工程设计合同 建设工程设计资质篇一乙方：为了充分发挥双...
随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇一
乙方：
为了充分发挥双方的优势，挖掘潜力，开拓市场，共同发展，以求得最佳的社会效益和经济效益，_____公司和_____公司为联合建筑设计合作事项，经双方协商达成如下协议：
一、合作时间及期限:_____年_____月_____日——_____年_____月_____日共_____年
二、合作价款及付款方式：双方合作完成建筑设计项目，乙方按_____元/㎡付给甲方协作费(以最终实际面积进行结算)。合作项目乙方按建设方付款金额的比例支付给甲方，甲方按照乙方支付及结算的金额开据正式发票给乙方。合作项目的其它费用支出(包括甲方为项目所支出的费用)由乙方支付。配合乙方开设银行账户壹个，供合作项目使用，合作期满，归还甲方。
三、甲方的责任：
3.1 负责对图纸的审核、会签。
3.2 负责与乙方设计人员技术交流。
3.3 负责与审图公司进行协调工作。
3.4 甲方在收到校交图三日内审定完成并通知乙方送审图公司。
3.5 配合乙方技术人员对建设方提出的合理技术变更进行签证。
四、乙方的责任：
4.1 按照甲方的技术要求进行施工图设计。
4.2 负责与甲方进行技术交流。
4.3 负责甲方审核后对图纸的修改、补充达到甲方的技术要求。
4.4 负责将设计成果送审图公司审图。
4.5 负责与建设方进行技术交流和现场的协调工作。
五、合同条款：
5.1 对该协议工作认真负责，共同完成该协议。
5.2 在执行工作中为对方的商业机密进行保护，对知识产权进行保护。
5.3 在履行协议过程中发生的问题，双方协商解决。
5.4 本合同协议时限期满后，甲、乙双方如需继续合作，双方可在此协议基础上于期满前三个月继续签定延长期限协议，若未续签协议时期满结算帐务后协议自动终止。
乙方：
年 月 日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇二
工程名称：__________________________________
工程地点：__________________________________
合同编号：__________________________________
由设计人编填)
设计证书等级：______________________________
发包人：____________________________________
设计人：____________________________________
签订日期：__________________________________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人：____________________________________
设计人：____________________________________
发包人委托勘察人承担______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.5建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容
2.1工程名称：__________________________
2.2设计指标
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。
6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：__________________
6.2.3设计合理使用年限为__________________年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.l条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____________%。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
甲方：________________________
乙方：________________________
时间：________________________
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇三
建设单位（甲方）：____________________________
设计单位（乙方）：____________________________
为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。
第二条：甲方的义务
1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____年___月___日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条：乙方的义务
1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行_____。
________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。
2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条：设计的修改和停止
1、甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按________元增付设计费（或按设计阶段中返工的工作量百分比计算）。
2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3、甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条：设计费的数量和交付办法
1、在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________元计算增付设计费。
4、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
第七条：其他约定
本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，可选择：
（1）向_____机构申请_____。
（2）直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送____、____、____……等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：___________________
设计单位（乙方）：___________________
____年____月____日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇四
工 程 名称： __________________________________
工 程 地点： __________________________________
合 同 编 号：__________________________________
(由设计人编填)
设计证书等级：__________________________________
发 包 人： __________________________________
设 计 人： __________________________________
签 订 日期： __________________________________
发包人：___________________________________________________________________
设计人： ____________________________________________________________________
发包人委托设计人承担 __________________________________ 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总
投资
(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积
(m2)方案初步设计施工图
说明
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
序号资料文件名称份数提交日期有关事宜
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
第五条 本合同设计收费估算为 __________________________________ 元人民币。设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费付费额(元)付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费20%定金 本合同签订后三日内
第二次付费
第三次付费
第四次付费
第五次付费
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条 双方责任
6.1发包人责任： ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是： ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6.2.3设计合理使用年限为 年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交广州仲裁委员会仲裁;
____________________________________________________________________ 。
8.8本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其他约定事项： ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
发包人名称： __________________________________ 设计人名称： __________________________________
(盖章) (盖章)
法定代表人：(签字) __________________________________ 法定代表人：(签字) __________________________________
委托代理人：(签字) __________________________________ 委托代理人：(签字)__________________________________
住 所： __________________________________ 住 所：__________________________________
邮政编码：__________________________________ 邮政编码： __________________________________
电 话： __________________________________ 电 话： __________________________________
传 真： __________________________________ 传 真：__________________________________
开户银行： __________________________________ 开户银行：__________________________________
银行帐号： __________________________________ 银行帐号：__________________________________
建设行政主管部门备案 __________________________________ 鉴证意见： __________________________________
(盖章) (盖章)
备案号： __________________________________ 经 办 人：___________________________________
备案日期： _______ 年 _______ 月 _______ 日 鉴证日期： _______ 年 _______ 月 _______ 日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇五
订立合同双方：
建设单位：＿＿＿＿＿，以下简称甲方；
设计单位：＿＿＿＿＿，以下简称乙方；
经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。
第二条甲方的义务
1.甲方应在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料的准确性负责。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务
1.乙方必须在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步设计文件；在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文件；在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式＿＿＿份，技术设计文件一式＿＿＿份，施工图设计文件一式＿＿＿份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。＿＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概算文件、材料设备清单）。
（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按＿＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后＿＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的＿＿＿＿％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿＿天内，甲方应向乙方支付＿＿＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿＿天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。
第六条奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿＿％奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿＿元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿＿＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿＿＿％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。
第七条其它（略）
第八条效力
本合同自＿＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向＿＿＿仲裁委员会申请仲裁（向人民法院起诉）。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿＿＿份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿
联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
通讯处：＿＿＿＿＿＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话或电报：＿＿＿＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿
帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿年＿＿月＿＿日订附：
（1）＿＿＿＿＿＿设计项目收费表；
（2）＿＿＿＿＿＿工程设计补充协议书。
附表1
设计项目收费表
│项目编│项目名│单位平│设计内│单位造│工程款│投资估│设计费│设计│
│号│称│方米│容│价（元│量平方│算（元│收费率│费（│
│││││/平方│米│）│（％）│元）│
│││││米）│││││
│本工程委托设计共项平方米投资估算总计元，估计设计费│
│总计元。签订合同时由甲方付给乙方设计费50％，暂按元拨付。│
注：投资估算为甲方所得，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。
建设单位：（盖章）设计单位：（盖章）
基建负责人：＿＿＿＿＿基建负责人：＿＿＿＿＿＿
签订收费协议：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
附表2
＿＿＿＿工程设计补充协议书
本协议依据＿＿＿＿号建筑设计合同签订，为原合同的附件。业经＿＿＿需编制＿＿＿＿＿设计，双方协定。甲方应按时交下列建设文件设计基础资料：
│序号│文件和资料名称│交付日期（或期间）│
乙方应在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时交付下列设计文件：
│序号│设计文件名称和内容│交付日期│
建设单位：＿＿＿＿＿（盖章）设计单位：＿＿＿＿＿（盖章）
基建负责人：＿＿＿＿＿设计室主任：＿＿＿＿＿＿
签订协议日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇六
发 包 人： ______________有限公司
承 包 人： __________________工程公司
签订日期： ________年_____月_____日
____________市建设委员会
______________市工商行政管理局 监制
第一部分 协议书
发包人(全称)： _____________有限公司
承包人(全称): _______________工程公司
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 厂区排水管工程
工程地点：__________________
工程内容: 铺设排水管 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：外经贸苏府资字[20__]4521号
资金来源： 自筹
二、工程承包范围
承包范围： 包工包料(不含排水管),挖填土、铺道碴、浇垫层及护管砼、排水管铺设、钢丝网砂浆箍缝、砖砌窨井、砼盖及座(具体规格单价见附页)
三、合同工期
开工日期： _________年 _____ 月 ___ 日
竣工日期： _________年 _____ 月 ___ 日
合同工期总日历天数 _________ 天.
四、质量标准
工程质量标准： 符合现行质量验收规范
五、合同价款
金额(大写)： ______________元(人民币)
￥： ___________ 元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义 相同.
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质 量保修责任。
十、合同生效
合同订立时间：_________年 _____ 月 ___ 日 合同订立地点：___________
本合同双方约定 签订之日 生效。
发 包 人：(公章) ____________ 承 包 人:(公章)________
住 所: ____________住 所：___________
法定代表人：___________ 法定代表人:________
委托代理人：___________委托代理人：_________
电 话：___________ 电 话：________
传 真：__________ 传 真：___________
开户银行: ___________ 开户银行：___________
账 号: ___________ 账 号：__________
邮政编码: ___________ 邮政编码:__________
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇七
甲方：_________________
乙方：_________________
依据民法典法规，为了 贯彻落实项目经理责任制和项目成本核算制， 强化企业内部管理，适应社会市场需求，促进项 目经理部对建设单位合同的承诺兑现， 充分发挥项目经理部的积极性，在项目工程施工过程中 “优质、高速、安全、低耗”地实现建设单位合同的目标和企业效益的最大化，经确定，对吉 新兰输油管道工程标段实行内部项目承包，为明确双方权利和义务，特签订本合同，共同信守、执行。
一、签约双方：
甲方：______________
乙方： 项目班子(项目班子主要成员，详见甲方的任命文件)
二、工程概况：
1、 工程名称：_________________工程
2、工程地点：____________________
3、建设单位：____________________
4、 工程内容：_________________输油管道的管沟土石方开挖回填及砌筑、穿越施工、水工保护、地貌恢复等所有土建施工内容 ;管线焊接安装、试压、通球、吹扫、干燥、 管线阴阳极保护、线缆敷设等所有管道安装施工内容;管道现场防腐及所有补口补伤等管线防 腐工作内容。
5、工程造价：______________
6、开工日期：以开工进场令日期为准
7、合同工期：总日历天数为 ____________ 天
三、施工组织：
1、 受公司指挥部委托，___________ 同志为项目经理
2、 经公司指挥部审查批准聘任____________(身份证号： _____________)同志为项目执行经理、项目主承包人。
3、项目经理、执行经理职责：
3. 1、代表甲方实施施工项目管理，履行建设单位合同约定的权利和义务，贯彻国家法 律、法规、方针、政策和强制性标准、无条件执行甲方的各项管理制度，维护甲方企业权益， 保证建设单位合同的正确实施
3. 2、履行本合同规定的目标和任务。
3. 3、在授权范围内负责项目管理层、劳务作业层、各协作单位、建设单位代表和监理 工程师的协调，解决项目中出现的问题。
3. 4、接受甲方法定代表人及委托人的领导，接受企业管理层、建设单位代表和监理机 构的检查和监督。
3. 5、施工项目发生重大安全、质量事故或项目人员违法、违纪时，由乙方承担全部责 任。甲方可撤换项目经理或项目执行经理。
3. 6、项目经理、项目执行经理及管理人员无条件服从甲方的管理，未经甲方授权，乙 方不得以甲方或甲方项目部名义进行签订任何协议、合同、往来信函、会议纪要等一切损害甲方利益的行为，否则由乙方承担全部责任和费用。
3、7、乙方对外发送或签署的任何电邮、协议、合同、往来信函、会议纪要等，必须由 项目经理和项目执行经理 签字确认，报由甲方统一审核。
4、项目班子其他成员由项目经理 和项目执行经理聘任并报甲方批准后，组织项目班子， 并全面履行项目施工管理职能。
5、施工作业层：施工作业层由乙方确认并报甲方备案，项目班子负责管理并实施合同 约定的承包内容。作业层人员所需办理相关证件的费用由项目经理部负责承担。
6、除甲方提供的设备材料以外，其他由乙方自购。
四、承包方式：
1、在本合同签订前，乙方已对建设单位资信情况、工地现场情况、甲方与建设单位间的合同约定以及履约风险进行了全面分析和理解，乙方接受并积极兑现甲方与建设单位的各项 约定和承诺，并承担甲方与建设单位履约过程中的一切风险，特别是合同性质、承包范围、工 作内容、付款方式、工期、违约责任与索赔、保修期等。2、乙方代表甲方按建设单位合同约定内容全额确定指标项目承包。为了保证合同履约和工程建设的严肃性，乙方同意以向甲方交纳 万元(人民币)风险抵押金对工程项目进行承包，如乙方违约，甲方有要求乙方采取一切有效措施进行赔付的权利， 详见合同附件。
五、承包指标：
1、利润指标：乙方按工程结算总造价(不含管材和税金)的% 向甲方交纳管理费， 其中所得税和综合保险费由甲方代扣代缴，不在此管理费内;管理费用甲方可随时从应付或将 会付给乙方的款项中扣除，乙方对此无异议。
2、工程质量：保证单位工程优良率 85%以上，单位工程合格率100% (其中管线焊口一 次合格率90鸠上，补口补伤一次合格率98%,创国家优质工程。
3、安全生产：安全事故频率控制在 0.6 %。以内，无死亡事故和重大机械设备事故，项 目发生安全事故，由乙方承担相关责任及处理的全部费用。 并视其具体情况追究有关人员的责 任，详见双方签订的hse合同和安全质量责任书。
4、文明施工：做好现场文明施工工作，并承担来自于建设单位、有关政府部门因“文 明施工”违规造成的罚款，详见双方签订的 合同规定。
六、承包范围：
1、承包范围：以甲方和建设单位签定的总承包合同为基础，包括但不限于按照甲方与建设单位签订的总承包合同的工作范围及施工图纸所示的 标段的施工内容，本工程承包范围以建设单位方的发包范围为依据。作为内部承包的发包人，为了保证甲方管理的主动权，甲方有权将本项目工程的任何部分进行指定发包，乙方对此无异议。
2、乙方承担保险费、报监费、安监费、工程保险费、等工程施工所需一切费用。
3、 乙方已知晓并充分理解建设单位方对履约保函的要求，本工程所需履约保函由甲方 向建设单位提供，数额等同于甲方与建设单位签订的总承包合同要求的数额。
七、项目资金运作：资金使用权由公司指挥部控制，项目部根据工程进度于每月10日前将资金
需求计划报公司指挥部财务部，财务部核准后，项目部按资金计划使用。乙方在施工过程中，应积极协助 甲方满足建设单位合同进度要求， 及时收取工程进度价款，在工程款未到达甲方之前，乙方应 配合甲方做好承包人、材料供应商及作业班组的工作，不得因资金问题造成工程停工或影响工 期，建设单位工程进度价款拨付并到达甲方时， 甲方按合同规定安排资金付款计划或根据具体 情况拨付材料款及承包工程价款，特殊情况的处理，由项目经理部报告甲方协商解决。
八、双方责任及权利、义务：
(一)甲方责任及权利义务：
1、甲方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责。工程地质和地下资料提供时间：在开工前 15天内。甲方办理施工许可证及其他施工所需证件，批 件、和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业的申请批准手续(证明乙方自身资质 的证件除外)。由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在开工前10天内。(按甲合同及业主正式通知为准)。
2、甲方确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
3、组织和设计单位进行图纸会审和设计交底。图纸会审和设计交底时间：在进入施工场地10天内。(以开工为准)
4、 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树 名木的保护工作：由甲方协调地下管线建筑物、古树名木的保护工作。
5、甲方应做的其它工作，双方在本条款内约定。双方约定甲方应做的其它工作：针对 在建工程的特殊性，如发生不可预测事物，由总、乙方协调解决。
6、甲方可将1条款部分工作委托乙方办理，其费用由甲方承担。甲方委托乙方办理的 工作：暂无，如有产生的费用由甲方全部负责。
7、甲方未能履行1款各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方有 关损失，并顺延延误的工期。
&协助项目部建立项目班子并审批项目成员，使之符合建设单位合同要求。
9、监督项目部严格履行甲方与建设单位的承包合同的承诺。
10、督促内部生产要素单位对项目的横向服务、业务指导与工作检查。
11、有权对项目工作进行检查、监督和审计。
12、有权撤换项目班子中违法乱纪或工作不称职人员。
13、有权对项目资金运作实施监控。
14、对内部经济合同纠纷进行调解或裁决。
15、负责对乙方商务结算进行审核、确认，特别强调：乙方对项目部内分包工程超合同 范围的增加工程现场签证单必须在当月报送甲方审核，否则，作无效处理。
16、乙方违法、不执行国家标准、不按规范进行管理施工、违反集团承包管理办法等的 情况下，甲方有权进行纠正，予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。
17、除建设单位指定外，有权将项目安装和防腐等工程分包给其他专业公司。
18、负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资 源的联系衔接
。19、协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报。
20、 负责组织项目管理期间和终结时的考核审计;兑现项目承包人经济收益或实施经济 赔偿处罚。
21、本工程所有分包合同经公司指挥部审核后由甲方统一对外签署。
22、如本工程发生重大质量、安全事故或有合同违约、破坏社会秩序、影响社会和谐稳 定等行为，甲方根据实际情况，有权随时从应付或将会付给乙方的款项中扣除与处理上述事件 所相当的费用作为乙方履约过程保证金，如乙方妥善处理上述事件后，甲方将视实际情况予以返还。
(二)乙方责任及权利义务：
1、向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。应提供进度计划、报 表的名称及完成时间：乙方向甲方按每月 25日前提供施工计划及各项报表。
2、根据需要，提供和维修非夜间施工照明、围栏设施并负责安全保卫。
3、遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音以及环境保护盒安全生产等管理 规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用，因乙方原因 产生的罚款除外。需乙方办理的有关施工场地交通、施工噪音管理等手续：乙方办理有关施工 手续及施工噪音管理手续。
4、 双方约定做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树 名木的保护工作。
5、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到本条款约定的要求，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方要做到文明施工，乙方要求甲方追加相关费用。
6、乙方应做到其它工作，双方在其他和补充协议约定。双方约定应做的其它工作：甲 _ 方未能履行各项义务，乙方要求甲方追加相关费用。
7、严格履行甲方与建设单位合同的承诺。
&代表企业指挥部实施项目管理，遵守国家法律法规，执行强制性标准，执行企业相 关管理制度，积极维护企业合法权益;对所施工的项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、 全面管理。
9、根据国家规范和甲方要求组织编制项目管理实施计划， 根据甲方项目管理制度要求， 实施项目经理部各项管理制度。
10、严格履行内部生产要素单位签订的各项合同， 组织实施施工现场的生产要素的配置 和管理。
11、接受上级和地方建设行政主管部门的检查监督， 认真落实整改意见，提高管理水平; 接受甲方及有关部门对项目的检查、监督与审计。
12、有权撤换项目班子中违法乱纪或工作不称职人员。
13、在不违背有关分配原则的前提下有权分配来自于项目工程工期、质量、安全、文明 施工奖励及承包兑现的奖励，但必须报公司审核、备案。
14、在企业指挥部授权范围内负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管【_________________借鉴文档】 理层的工作联系协调，负责各分包、协作单位的管理。
15、解决施工现场和项目经理部出现的问题，发现和处理突发事件。
16、负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关技术经济资料。
17、协助企业进行项目的检查、鉴定和评优、评奖申报。
18、负责项目员工的管理教育、企业文化和精神文明建设。
19、处理项目经理部善后工作和工程质量保修服务， 完成清收工程款等债权债务的清理 和移交。
20、按照甲方的要求报送完成各种指标的情况。
21、按国家规定及时足额交纳员工的各种保险等费用。
22、根据甲方的授权，组建项目经理部，主持项目经理部全面工作。
23、确定项目经理部组织构架构，选择聘用管理人员和生产工人，少数关键岗位的管理 人员按规定程序可外聘;确定管理人员职责、权限，并组织考核奖惩。
24、有权在甲方确定的合格分包方名单中选择有相应施工资质和能力的劳务队伍，但必须报甲方备案。
25、甲方授权的范围内自行组织物资采购，所采购的物资必须符合国家、 行业 、地方强 制性规范(以较严格为准)和建设单位及甲方要求。
26、乙方及主要承包人对本项目所发生的所有安全事故、各种纠纷、诉讼案件承担全部 责任，必须妥善处理不推诿、不扯皮，并承担全部经济费用和罚款。
27、按照甲方资金管理办法，决定其项目资金的使用。
28、对项目经理部人员薪酬进行分配(参照甲方对项目薪酬分配管理办法)。
29、根据甲方授权，协调处理与项目有关的内外部事项。
九、计价和支付
1、结算依据：采用可调价格合同。合同价款调整方法：执行中石油长输管道工程施工 定额，作为承包方预决算的取费依据，以施工图预算作为合同价款，以设计变更，现场签证的 工程量(包括增加的项目)作为工程量(项目)调整的依据，以每季信息价作为材料价格的调 整依据，调整合同价款。
2、月度结算按每月甲方代表和监理、业主认可的工程量，按该工程量与相应的单价计 算工程款。
3、计价(结算)数量的确认
3.1 计量以甲方提供的施工图为计算基础，按经双方共同确认的工程数量进行计价。施【_________________重点借鉴文档】 工图中所列工程量的变动并不降低或影响合同条款的效力， 也不免除乙方按规定的标准进行施 工和修复缺陷的责任。
3.2 计价数量上限为：设计变更后最终实施公共图纸细部尺寸计算的数量。
4、计价程序
4.1 乙方按甲方提供的格式要求和时间自行填写完整提交甲方。
4.2 、甲方代表对乙方每月完成的工序在一定阶段要进行质量初评，对认定的有质量缺 陷的部分， 有权暂缓计量验价， 待乙方按本合同的规定进行修复或重置， 达到规定的合格标准 后，再进行补计。
5、支付
5.1 工程预付款：在甲方收到业主预付款 3 日内，向乙方支付预付款，支付额度按甲方 与业主预付款的 %支付。
5.2 工程进度款：
5.2.1 、乙方每月 25 日，须将当月完成的工程进度月报表报项目部甲方代表和监理进行 审核。如乙方未能如期提交相关报表，则由承包方承担一切后果。
5.2.2 、甲方代表和监理工程师在收到乙方月报表之后的 7 天内应签发支付证书并以 erp 合同支付形式送交业主审核并拷贝一份送乙方。
5.2.3 、甲方次月 10 日前在收到业主的进度款后按该款 (扣除甲供材及相关税费和管理 费)的 75%比例金额支
付给乙方。
6、工程预付款的扣回：在月报进度款中平均分十次扣回。即在以后十个月的进度款中 平均扣回。
7、工程决算款：工程验收合格办完结算除留下工程保修金其余3 月内付清。
十、工程验收：工程具备竣工验收条件， 由甲方 上报建设单位 通知石油质检部门， 石油质检部门组织有 关人员验收，验收合格后， 由甲方配合建设单位 办理相关手续管道输油。 工程未经竣工验收或 竣工验收未合格的，甲方 和建设单位 不得使用。如强行使用，由此发生的任何问题，由 使用单 位承担一切责任。
十一、甲方供应的材料和设备： 甲方原则上不提供材料、设备，如乙方申请甲方供应材料、设备，所需材料款在工程结 算时扣除。
十二、乙方供应的材
料和设备：【重点借鉴文档】乙方提供所需耗材及施工所需一切材料、机械和施工设备。
十三、不可抗力：因不可抗力事件导致的费用增加，双方协商解决，延误的工期相应顺延。
十四、工程质量保修：
1、甲方负责采购的材料和设备质量由甲方负责。
2、乙方负责采购的材料和设备质量由乙方负责。乙方负责施工的工程质量由乙方负责。
3、工程质量保修金按合同价款的 、 本工程双方约定的工程质量保修期自竣工起。工程质量保修期为12 个月。
十r五、违约：
1、甲方违约应承担的责任：如甲方原因所造成的停工、延期由甲方负责赔偿乙方所发 生的经济损失。
2、 乙方违约应承担的责任：乙方如不能按所约定的各项条件和 基本施工要求，甲方有权终止乙方施工，造成的损失由乙方负责。
3、双方违约应承担的责任：甲乙双方共同信守合同条款，若单方违约，由违约方承担， 并承担保证金总价5%勺违约金。
十六、合同争议：
1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不能达成按下列方 式解决：
2、提交施工管辖地仲裁委员会仲裁。
3、依法向乌鲁木齐市人民法院起诉。
十七、其它：
1、 本协议未提及事宜参照甲方与业主签订编号为 的输油管道建设安装合 同书和相关附件。
2、本合同附件一输油管道建设安装合同、附件二吉新兰输油管道工程_________________合同、 附件三合同人施工承诺书、附件四工程质量保修书、附件五长输油管道安装建设自律 承若书作为本合同的附件与本合同共同产生法律效力。
3、其他未尽事宜双方可另行协商签订补充条款。
十八、合同生效：双方授权代表在合同协议书上签字盖章之日起合同生效，至双方完全履行合同规定的全部义务时失效_________________重点借鉴文档】
十九、合同份数： 本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。
甲方：__________(签章)乙方：_________(签章)
住所：_____________住所：_____________
法定代表人：___________法定代表人：__________
委托代理人：______________委托代理人：___________
工地代表：______________工地代表： _______________
电话：_________________电话：___________________
传真：__________________传真：________________
开户银行：______________开户银行：________________
账号：__________________账号： _______________
合同订立时间：________年______月______日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇八
发包人：__________
设计人：__________
发包人委托设计人承担，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》.
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表.
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为__________元人民币。设计费的支付进度详见下表：
第一次付费30预付款
第二次付费70提供全套设计文件
说明
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4、本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计.
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间.
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协发包人应按设计人,、重新明确有关条款外商签订补充合同(或另订合同).
所耗工作量向设计人支付设计费.
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前提交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费.
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件.
6.1.5发包人应保护设计人的投标书,设计方案,文件,资料图纸.数据,计算软件和专利技术.未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔.
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按照国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责.
6.2.2设计人采用的主要技术标准为：国家相关现行规范
6.2.3设计合理使用年限为__________年
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付设计资料及文件.
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件.本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底.处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定.
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成.
经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费.
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_____%.
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计的文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金.
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计文件份数超.
过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人员另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格.型号.性能等技术指标,设计人不得指定生产厂,供应商.发包人需要设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决，协商不成时，按下列第(一)种方式解决：
(一)提交_______________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉.
8.8本合同一式肆份,发包人叁份，设计人壹份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签定补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：
本工程所用到的相关专业资质均有乙方提供，必须满足相关规定。
发包人名称：__________设计人名称：__________
电话：__________________电话：__________________
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇九
合同编号：____________
工程名称：___________________
工程地点：___________________
(由设计人编填)
设计证书等级：_______________
发包人：_____________________
设计人：_____________________
签订日期：___________________
发包人委托设计人承担_______________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，详见下表。
序号
分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总
投资
(万元)费率(%)
估算设计费(元)
层数建筑面积(㎡)方案初步设计施工图
第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号资料及文件名称份数提交日期有关事项
第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件
序号资料及文件名称份数提交日期有关事项
第五条 本合同设计费估算为____元人民币。设计费支付进度详见下表。
付款次序占总设计费(%)付费额(元)付费时间
(由交付设计文件所决定)
第一次付款20%定金本合同签订后三日内
第二次付款
第三次付款
第四次付款
第五次付款
说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条 双方责任
1.发包人责任：
(1)发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限在____天以内时，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限____天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
(2)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费.
(3)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
(4)发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。
(5)发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人索赔。
2.设计人责任：
(1)设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
(2)设计人采用的主要技术标准是：____
(3)设计合理使用年限为______年。
(4)设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。
(5)设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。
(6)设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任
1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付，超过一半时按该阶段全部设计费支付。
2.发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天应承担支付金额____%。的逾期违约金。逾期超过____天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第七条第一款规定支付设计费。
3.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小，向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的___%。
4.由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的____%。
9.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条 其他
1.发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
2.设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人付费向有关出版部门购买。
本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，
设计人另收工本费。
3.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工订货时，所需费由发包人承担。
4.发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，由发包人支付。
5.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
6.由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交____仲裁委员会仲裁;
(二)依法向____人民法院起诉。
8.本合同一式____份，发包人____份，设计人____份。
9.本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
10.本合同生效后，按规定到项目所在省建设行政管理部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
11.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.其他约定事项：________________
发包人名称：___________(签章) 设计人名称：___________(签章)
法定代表人：___________(签章) 法定代表人：___________(签章)
委托代理人：___________(签章) 委托代理人：___________(签章)
住所：_________________________ 住所：_________________________
邮政编码：_____________________ 邮政编码：_____________________
电话：_________________________ 电话：_________________________
传真：_________________________ 传真：_________________________
开户银行：_____________________ 开户银行：_____________________
银行账号：_____________________ 银行账号：_____________________
建设行政主管部门备案：_________ 签证意见：(盖章)_____________
备案号：_______________________ 经办人：_______________________
备案日期：_______年____月____日 备案日期：_______年____月____日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的led显示屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：
第一条 工程项目及施工期限
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围： 1块led显示屏及4个监视器系统安装
四、开工日期： 接到甲方通知后二十日内开工
五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调
六、质量等级： 达到优良标准
第二条 工程承包方式
一、工程承包方式为包工包料。
第三条 工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。
二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方;若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。
第四条 工程期限
一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。
二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。
1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。
2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。
3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。
4.不可抗力因素而延误工期。
第五条 工程造价及付款方式、时间
一、合同价款：本合同工程总价定为人民币______元，即贰万伍仟叁佰元整。
二、付款方式、时间：
1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的______%，即______元(人民币大写：______元整)。
2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的______%：即______元(人民币大写：______元整)。
第六条 工程验收
一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则，由此而发生的质量及其它问题，乙方不承担责任。
二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关人员按上述标准进行验收。
三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。
第七条 甲乙双方的责任
一、甲方责任：
1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。
2、提前两天书面通知乙方开工时间。
3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。
4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。
二、乙方责任：
1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办事。
2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲方认可。
3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。
5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成 品保护。若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品进行赔偿。
6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利。
7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。
8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完工和交付使用，不得推迟工期。
9、负责做好本工程所有材料、设备的保管，在甲方验收系统前，材料及成品安全由乙方负责，损坏或丢失照价赔偿或更换。
10、严格执行安全施工防护措施，施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责，自觉接受甲方监督，否则，引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。
第八条 违约责任
一、如乙方延期交付工程，则每延迟一日，应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。
二、如甲方延期付款，则每延迟一日，应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。
三、施工方必须对工程质量负责，若工程一次验收通不过，复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格，该工程视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用，并按工程总价的20%向甲方支付违约金。
四、甲乙双方应互负保密义务，任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息资料泄露给第三方。任何一方泄密，违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整，并赔偿非违约方因此所遭受之损失。
五、甲乙双方任何一方有其它违约行为，应向对方支付本合同之工程总价______%的违约金，并赔偿非违约方全部损失。
第九条 其它事项
一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中，合同中存在非争议部分仍应继续履行。
二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行，受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。由双方商定终止或继续执行合同。
三、自工程验收合格之日起一年内，除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外，其余均由乙方在1-2日内免费维修，维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。
四、有关合同的其它未及事项，双方应通过友好协商解决。如双方同意，可就商定内容签订补充协议，与主合同具有同等法律效力。
五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
六、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。
甲方：
甲方代表：
签订日期： 年 月 日
乙方：
乙方代表：
签订日期： 年 月 日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十一
单位级别编号：_____________
工程名称：______________________________________
工程编号：______________________________________
合同编号：______________________________________
发包人：________________________________________
设计人：________________________________________
发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同，合同条款如下：
第一条?合同签订依据
1.1?《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2?国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。
1.3?建设工程批准文件。见附件一。
1.4?城市规划管理部门批准文件。见附件二。
第二条?工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。
2.1?设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业，具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。
2.2?发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。
第三条?设计_____及支付办法
3.1?本工程设计_____按照国家和北京市现行_____标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费，赶工费数额为______________________元。
3.2?本工程设计_____详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20％作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。
3.3?设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的30％（不含定金）。
3.4?设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。
3.5?对采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮25％的幅度内协商确定_____额。
3.6?设计周期超过12个月时，设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定。
3.7?工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。
3.8?钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。
第四条?双方责任
4.1?发包人责任
4.1.1?如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
4.1.2?按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。
4.1.3?本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时，所需费用由发包人承担。
4.1.4?负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。
4.1.5?在不增加工程设计费总额情况下，发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。
4.2?设计人责任
4.2.1?设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责。
4.2.2?设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。
4.2.3?负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构（和主要隐蔽工程）和竣工质量验收。
第五条?工程设计版权
本工程的设计版权属设计人所有，发包人有责任对此给予保护，保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
第六条?设计变更与违约责任
6.2?由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.3?发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事件发生之日后15日内按7.4条款向设计人结算设计费。
6.4?发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并承担其他相应的法律责任。
6.5?由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。
6.6?设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时，设计人除负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行，也可在质量事故发生后由双方协商确定。
6.7?发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费。
第七条?合同生效、中止与结束
7.1?本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。
7.2?本合同生效后，设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时，发包人应提供齐全；双方认为必要时，可办理公证。
7.3?双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前15天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，本合同继续有效。
7.4?因发包人原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半时，发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时，按本条7.3款办理，结束本工程双方合同关系。
7.5?本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件，发包人按?本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
第八条?不可抗力
本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。
第九条?合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市申请调解，调解不成时，采取下列第（?）种方式解决：
1.向北京_____委员会申请_____；
2.向中国国际经济贸易_____委员会申请_____（限涉外合同）；
3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条?未尽事宜
本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十一条?附加条款
本合同附加条款如下：___________________________________________________
第十二条?合同文本
本合同正副本一式_______份，正本_______份，副本_______份，甲乙双方各执正本_______份，甲方执副本_______份，乙方执副本_______份，其中送管理部门________份备案，需公证或投保时可适当增加副本。
合同签订地点：北京市
发包人（公章）：_____________?设计人（公章）：______________
法定代表人：_________________法定代表人：__________________
授权签约代表：_______________?授权签约代表：________________
单位地址：___________________?单位地址：____________________
编码：___________________?编码：____________________
开户银行：___________________?开户银行：____________________
开户账号：___________________?开户账号：____________________
___________年______月______日?____________年______月______日
北京市规划委员会?制定
北京市工商行政管理?监制
_________年七月
填写合同须知
一、凡在北京地区进行建设工程设计的发包人和设计人，可使用本合同文本；
二、使用本合同文本时，可对条款进行必要的补充；
三、本合同附件填写完毕附于合同后，双方应加盖骑缝章；
四、单位级别编号按北京市勘查涉及管理处统一编号填写，本合同工程编号和合同编号由设计人编排；
五、本合同文本由北京市规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任何单位和个人不得自行翻印。
附表一
发包人应以书面形式提交下列建设文件及设计资料
序号
文件内容
文件提交日?期
备?注
1
2
3
4
5
6
附表二
设计人应按约定周期提交下列设计文件
序号
文件内容
文件提交日?期
备?注
1
2
3
4
5
6
备注：本工程设计依次初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑发包人对该项目工程的实际要求以及设计人的可能，经双方共同协商约定。
设计文件提交日期在双方签订同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收
附表三1
设计项目_____表
序号
项目名称
面积（㎡）
层数
投资（万元）
等级
_____基价（万元）
调整系数
设计_____金额
专业
复杂
附加
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合?计
备注：
1.本合同设计费暂按发包人委托的投资估算确定，设计_____结算以设计人实际完成的设计投资额为基数计算并据此进行结算。
2.本合同签订时，按估算设计费的_________％收取合同定金。本合同定金为__________________元。
附表三2
工程项目设计内容、规模、投资及_____表
工程名称：?设计阶段：?总规模：?总投资：
序号
子项名称
规模
投资
设计费
其他费用
费用合计
增加图纸文件费用
各类费用小计
备注：
1.本表凡是估算费用在费用结算时按概算设计费及实际发生的费用结算
2.设计_____标准按国家现行标准执行，需商定的写入本合同附加条款。
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十二
建设单位(甲方)：___________
地 址：___________ 邮码 ____________
法定代表人：___________
设计单位(甲方)：___________
地 址：___________ 邮码 ____________
法定代表人：___________
为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条
甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。
第二条 甲方的义务
1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条 乙方的义务
1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。
________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条 设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条 设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条 奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条 其他约定
_____________________________________________________________
本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，可选择：___________向仲裁机构申请仲裁，直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送____、____、____......等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：___________________________________
代表人：___________________________________________
________年____月____日
设计单位(乙方)：___________________________________
代表人：___________________________________________
________年____月____日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十三
建设单位：__________ ，以下简称甲方;
设计单位： __________ ，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和 批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担 程的设计项目，建筑安装面积为 平方米，批准总投资为 万元，建设地点在 。
第二条甲方的义务
1.甲方应在 年 月 日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在 年 月 日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务
1.乙方必须在 年 月 日以前，向甲方交付初步设计文件;在 年 月 日以前，向甲方交付技术设计文件;在 年 月 日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式 份，技术设计文件一式 份，施工图设计文件一式 份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。 年 月 日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按 元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后 天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后 天内，甲方应向乙方支付 %的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后 天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日 元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误 天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的 %的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条其它。
本合同自 年 月 日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 份，送计委、建委、......等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：__________ 设计单位(乙方)：__________
代表人：__________ 代表人：__________
联系人：__________ 联系人：__________
单位地址：__________ 单位地址：__________
编码：__________ 编码：__________
电话：__________ 电话：__________
传真：__________ 传真：__________
开户银行：__________ 开户银行：__________
银行帐号：__________ 银行帐号：__________
__________ 年__________ 月__________ 日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十四
项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
委托方：
承接方：
签订日期：
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》。
1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准：
工程特征及附注说明：
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：
第四条乙方向甲方交付的设计文件：
第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。
设计费的支付方法为：
5.1本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的20%，计元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);
5.2乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的%，计元。
5.3乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计元。
第六条双方责任
6.1甲方责任：
6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;
6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;
6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费;
6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费;
6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件;
6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
6.2乙方责任：
6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件;
6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;
6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;
6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金;
6.2.5乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费;
6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第七条其他
7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。
7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。
7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
7.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。
7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。
委托方单位名称：承接方单位名称：
(盖章)(盖章)
法定代表人：法定代表人：
单位地址：单位地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
电传：电传：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
签订合同代表(签字)：签订合同代表(签字)：
日期：日期：
年月日年月日
建设行政主管部门工商行政管理部门审查意见
鉴证意见(盖章)(盖章)
审查号：审查号：
审查日期：审查日期：
年月日年月日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十五
发包人：_____________
设计人：______________
发包人委托设计人承担人防地下室设计，工程地点为______________，经 双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条、本合同签订依据。
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条、设计依据
2.1发包人给设计人的委托书。2.2发包人提交的基础资料。
2.3设计人采用的主要技术标准是：
《人民防空地下室设计规范》、《人民防空工程设计规范》、《人民防空工程战术技术要求》、《人民防空工程设计防火规范》、人防工程防护设备选用图集及其它现行的相关规范、标准。
第三条、合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书;
3.2发包人要求及委托书;
第四条、本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)4.1本工程人防地下室建筑面积暂定___________平方米。 
4.2设计人承担人防地下室的建筑、结构、通风、给排水、电气五个专业的人防设计(包括方案、初步设计阶段、施工设计阶段及平战转预案编制)。不包含平时功能及消防设计。
第五条、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
5.1方案设计阶段：规划局批准的建筑方案图纸(总平面、各层平面、剖面)电子文件。
5.2初步设计阶段：建筑初步设计图纸(建筑总平面、各层平面、剖面;结构地下室平面;风、水、电地下室平面)电子文件。
5.3施工设计阶段：建筑施工图设计图纸(建筑总平面、各层平面、剖面;结构地下室平面、风、水、电地下室平面)电子文件;地质勘察报告。
第六条、设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间6.1方案阶段：人防地下室建筑平面图二份。时间：________个工作日。
6.2初步设计阶段：人防地下室各专业初步设计图纸四套。时间：____________个工作日。
6.3施工设计阶段：人防地下室各专业施工设计图纸八套。时间：______________个工作日。
6.4提供设计图纸同时，提交初步设计审查及施工图审查所需计算书、电子文件及其它相关资料。
6.5设计图交付地点为_____________
第七条、费用
7.1双方商定，本合同的设计单价为￥_____________平方米， 总费用暂定为￥__________万元。
7.2最终结算总费用为实际人防设计面积设计单价____________。
第八条、支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的__________%，计作为定金(合同结 算时，定金抵作设计费)。
8.2设计人提交初步设计图纸后三天内，发包人支付设计费总额的__________%，计￥_________。
8.3设计人提交施工设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_________________%，计￥_____________。
8.4人防验收通过后三天内，发包人支付设计费总额的_______________%，计￥______________ 
第九条、双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人提交上述资料及文件超过规定期限________天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金：已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付：超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志，未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过天以上时， 设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。设计人负责按发包人提供要求进行设计并获报建及验收。
9.2.2设计合理使用年限为_________年。
9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失或设计错误造成工程返工，设计人除负责采取补救措施外，还应赔偿发包人实际损失。
9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时处理有关设计问题，配合人防设备安装及施工过程中隐蔽工程验收，参加竣工验收。
9.2.7设计人积极做好人防地下室从设计到施工过程中与人防办、建设方、上部设计院、土建施工方、监理、人防专业厂家等多个相关单位的专业技术协调与咨询工作。
9.2.8设计人协助发包人办理人防专业的报批和验收工作。
第十条、保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条、诉讼
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向当地人民法院起诉。
第十二、合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.5本合同双方签字盖章即生效，一式四份，发包人和设计人各执二份。
12.6本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：___________(盖章)设计人名称：__________(盖章)
法定代表人：____________法定代表人： ____________
签约代表：______________签约代表：________________
电话：__________________电话：______________
传真：__________________传真： ______________
开户银行：______________开户银行：_____________
银行账号：_____________
日期：____________日期：_____________
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十六
建设单位：_____，以下简称甲方;
设计单位：_____，以下简称乙方;
经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点
甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为_____平方米，批准总投资为___万元，建设地点在____。
第二条甲方的义务
1.甲方应在____年__月__日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在____年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料的准确性负责。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务
1.乙方必须在____年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式___份，技术设计文件一式___份，施工图设计文件一式___份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。___年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同。具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按___元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后___天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的____%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后___天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后___天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取___%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日___元计算增付设计费。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误___天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。
第七条其它
(略)
__________。
第八条效力
本合同自___年__月__日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向___仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。
建设单位(甲方)：设计单位(乙方)：
法定代表人：_______法定代表人：_______
联系人：_________联系人：_________
通讯处：_________通讯处：_________
电话或电报：_______电话或电报：_
______
开户银行：________开户银行：________
帐号：__________帐号：__________
___年__月__日订
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十七
委托方：_________
设计方：_________
委托方委托设计方承担_________规划设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。
第一条本合同签订依据
1、1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《____市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。
1、2国家及地方有关规划设计管理法规和规章
1、3规划项目批准文件
1、4其他：_________
第二条设计依据
2、1委托方给设计方的委托书或设计中标文件
2、2委托方提交的基础资料
2、3设计方采用的主要技术标准是：
□《____市规划编制办法》
□《____市用地分类与规划建设用地标准》(gb137-90)
□《村镇规划标准》(gb50188-93)
□《____市居住区规划设计规范》(gb50180-93)
□《____市道路交通规划设计规范》(gb50220-95)
□《____市____市建筑规划管理技术规定》
□《____市城____市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》
其他：_________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3、1合同书
3、2中标函(文件)
3、3委托方要求及委托书
3、4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(根据行业特点填写)
名称：_________
规模：□用地_________□人口_________□其他_________
阶段：□区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他
设计内容：_________
第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间
□地形图纸_________(比例尺_________)
□地形图电子文件(□光盘□软盘)
□其它资料_________
□时间_________
第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间
□蓝图_________套
□彩图_________套
□说明书或文本_________套
□时间_________
第七条费用
7、1根据本合同第
1、1条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_________万元。
7、2双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8、1本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。
8、2设计方提交_________设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元;之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_________%，计_________万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。
8、3费用支付方式，经双方协商为：_________。
第九条双方责任
9、1委托方责任
9、
1、1委托方按本合同
第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。委托方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同
第六条规定的交付设计文件时间顺延;委托方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。
9、
1、2委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。
9、
1、3在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还委托方所付订金，已开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，支付设计费;不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9、
1、4委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9、
1、5委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。
9、
1、6委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工费。
9、
1、7委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9、
1、8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。
9、
1、9承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9、2设计方责任
9、
2、1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同
第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件(出现
9、
1、
1、
9、
1、
2、
9、
1、
4、
9、
1、5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9、
2、2设计合同有效年限为________年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。
9、
2、3设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。
9、
2、5由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9、
2、6合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。
9、
2、7设计方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向
第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条争议解决方式
1
1、1本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。
1
1、2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第_________种方式解决：向武汉仲裁委员会申请仲裁;向_________人民法院提起诉讼。
第十二条合同生效及其他
1
2、1委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
1
2、2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。
1
2、3委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
1
2、4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
1
2、5本合同双方签字盖章即生效。一式四份，委托方二份，设计方二份。
1
2、6本合同生效后，按规定应到市____市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
1
2、7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
1
2、8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
委托方(盖章)：_________设计方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
项目经理(签字)：_________项目经理(签字)：_________
住所：_________住所：_________
编码：_________编码：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行帐号：_________银行帐号：_________
________年____月____日________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
规划行政主管部门备案(盖章)：_________
备案号：_________
经办人：_________
备案日期：________年____月____日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十八
甲方(卖方)：____________
地址：____________________
联系方式：________________
乙方(买方)：____________
地址：____________________
联系方式：________________
甲、乙双方经过友好协商，基于自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的作品事宜，达成如下协议：
第一条作品概况
序号作者/年代作品名称数量单位规格尺寸质地保存现状瑕疵备注
第二条作品权属
甲方应保证对本合同第一条所列作品拥有所有权及处分权并拥有足以对抗任何第三人的权利，同时甲方应如实披露作品瑕疵。
第三条交易价格
经甲、乙双方确认，本合同交易作品的价格合计为：___________元人民币，甲、乙双方均应对本合同约定的交易价格保密，任何一方因泄露交易价格给对方造成损失的应承担赔偿责任。
第四条付款方式
乙方应于________年____月____日前将上述款项付至甲方银行账户。
第五条作品的交付及验收
甲方应自本合同签订之日起____日内将作品交付给乙方。甲、乙双方应于交付时进行验收：
1.验收方法：双方书面确认。
2.验收标准：符合本合同第一条所列作品概况，包括作者、年代、规格尺寸、质地、保存现状、瑕疵及备注内容。
3、验收结束后，甲、乙方应通过以下方式对交付的作品进行确认：
甲、乙方应于作品的正视、俯视、底视照片进行签字确认。
第六条交易的中止
乙方于以下情形有权中止交易：有证据表明作品在权属、真伪、瑕疵披露等方面存在不实之处。上述情形经查证属实的，乙方有权解除合同，如乙方已支付交易款项，则甲方应于____日内退回，逾期则应按____日___%的标准承担违约金。
第七条甲方的取回责任
本合同解除的，甲方应于____日内取回作品;逾期未取回的，乙方可收取合理的保管费。甲方要求采用邮寄方式取回的，应以书面形式向乙方提出，邮寄、保险的费用由甲方承担，乙方不承担货交承运人之后的损失赔偿责任。
第八条违约责任：
1、甲方在拍品权属、真伪、瑕疵披露等方面存在不实之处的，应按本合同约定的交易价格双方向乙方进行赔偿。
2、乙方未按约定支付交易款项的，逾期不支付则应按____日___%的标准支付违约金。
第九条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用____(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十一条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十二条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十三条合同效力
本合同自甲、乙双方签字之日起生效。有效期为________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
第十四条争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(1)提交________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向________人民法院起诉。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程设计合同 建设工程设计资质篇十九
建设工程设计合同书
工程名称：
工程地点:
合同编号：
(由设计人编填)
设计证书等级：
发 包 人：
设 计 人：
签订日期：
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担 工程设计，经双方协商一
致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：见下表
名称、规模、阶段、投资及设计费
序号分项目名称建设规模设计内容投资概算
(万元)费率
(%)估算
设计费
(万元)
层数建筑面积
(m2)方案施工图
1
2
3
4
5
6
…
合 计
备注:
收费依据：《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[20__]10号)。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
序 号资 料 及 文 件 名 称份 数提 交 日 期有 关 事 宜
1 提供文件复印件和用地红线图电子文件。
2
3
…
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
序号资 料 及 文 件 名 称份数提 交 日 期有 关 事 宜
1
…
第五条 本合同设计收费估算为人民币 。
设计费支付进度详见下表
付费次序占总设计费
%付 费 额
(万元)付 费 时 间
(由交付设计文件所决定)
第一次付费
第二次付费
…
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人按合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：现行的国家规范。
6.2.3设计合理使用年限为 年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.8本合同一式 份，发包人 份，设计人 份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项。
发 包 人：(盖章)设 计 人：(盖章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
住所： 住所：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找
