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第一篇：钢筋劳务承包合同钢筋包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。那么签订钢筋承包合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的钢筋承包合同范文，感谢您的欣赏。钢筋劳务承包合同范文1甲方：乙方：甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋...
第一篇：钢筋劳务承包合同
钢筋包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。那么签订钢筋承包合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的钢筋承包合同范文，感谢您的欣赏。
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甲方：
乙方：
甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方共同协商达成如下协议：
一、乙力承包范围和内容：
乙方严格按照甲方提供的《设计施工图》、《设计变更通知或技术洽商单》等工程内容进行施工。乙方包括构造柱钢筋的预埋、地圈梁钢筋、地圈梁以主体钢筋、现场塔吊基础钢筋的制作安装等等。工地上用的灰盆、砖斗等钢筋制作及焊接都由乙方无偿负责实施，甲方只提供材料。工人吃饭、住宿、生活日常用品、防暑药品等均由乙方自行负责费用。
二、承包单价：
甲、乙双方协商钢筋工劳务费承包单价为：40.00元/m?，按实际建筑面积计算。此单价包括本工程所有钢筋制作过程中用的扎丝、焊机、焊条、切割机等各种机械设备，甲方不提供任何机械设备。今后任何情况下此单价都不调整，此承包单价中含安全风险费用。乙方在签订本合同前以交纳履约保证金IOOOO.OO元，乙方进场地后50天内退还乙方履约保证金。
三、质量要求：
乙方的施工质量必须满足设计要求和现行的验收规范要求，若因乙方自身的施工质量不合格所造成的一切损失由乙方全权赔偿甲方。乙方在施工中必须节约材料，对长度大于50公分以上钢材，乙方必须用焊接的方法使余下钢筋合理使用，如乙方不焊接造成浪费，甲方根据浪费钢材的多少处罚乙方。
四、施工工期：
开工时问以甲方方书面通知进场时间为准，如乙方不按时进场地或纯脆不进场地施工，乙方所交纳的履约保证金甲方不退还。乙方必须按甲方提供的施工进度计划，按时、按质、按量完成。若乙方耽误甲方工期，按每耽误一天赔偿甲方300.00元，如因甲方缺材料，资金等原因，乙方不负责。在施工期内乙方擅自停工的，甲方有权不给乙方结算和支付所完工程量的工程款，乙方承担由此所造成的一切经济损失并赔偿给甲方。
五、付款方式：
甲方用房冲抵钢筋工、工程劳务费及民工工资，甲方修建丰都县高家镇方斗山生态移民接待中心的人工劳务费、人工工资，由接待中心的三层以上楼层由乙方选择，甲方抵给乙方的房屋单价2200.00元/m?(不包产权证，只包配套费，其余的费用由乙方负责)。本工程乙方必须确保民工工资按时定额发放。
六、安个责任：
甲方将本工程的钢筋制作人工费承包给乙方后，乙方出现大小安全事故，事故损失费或医疗费在10000.00元内的由乙方自行负责，超过10000.00元以上的部分由乙方承担损失费或医疗费的20%，其余的由甲方承担。为r安全，甲方提供电源和水源到每层楼，其余乙方自行负责安装。乙方在施工过程中的安全帽、安全绳和保险带由乙方自行负责购买，乙方施工人员进入现场不按相关规定、不带安全帽、不系安全带、不系保险带的发现一次罚款20.00元。乙方自觉接受施工现场各类管理人的管理，不得与进入施工现场的各类管理人员发生争吵、不服管理，如有发生视情节轻重严格处理。
七、违约责任：
甲乙双方签订协议后，以上内容需双方共同遵守，如一方违约，违约方付守约方的一切经济损失贰万元整。
八、末尽事宜双方协商解决。
九、此协议_式叁份，双方签字生效。.甲方： 乙方：
电话： 电话：
年 月 日
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甲 方：
乙 方：
工程名称：
工程地址：
甲方根据本工程的具体情况和乙方的施工能力，将该工程的钢筋工程劳务分包给乙方。为了明确双方的责任和义务，保障双方的合法权益、保证工程能够正常施工运行，本着公平、互利的原则，经双方协商达成以下条款：
一、工作内容
乙方负责该工程从基础到屋面的所有钢筋的放样、制作、焊接、绑扎安装。钢筋的卸车、场内水平转运。试件的截取与制作、水泥垫块的制作，清扫柱底焊渣，回收零散钢筋。钢筋绑扎成型后的跳板铺设，确保验收质量。浇砼过程中派人修复被踩踏和脱扣钢筋。
工作内容内不发生任何计时工。
二、承包单价
按建筑面积 元/m2计;
该单价由：基价 元/m2、质量奖基价 元/m2、安全奖基价 元/m2、工期奖 元/m2、现场文明奖 元/m2、材料节约奖 元/m2、现场管理费元/m2组成。
此单价已包括自带机械和所有低值易耗品、劳保用品。(如：扎丝、焊条、焊剂、粉笔、工具等)。
三、质量
1、制作尺寸必须符合设计及钢筋配料表，误差值控制在规范允许范围内。对加工成型的钢筋经自检合格才进行绑扎，不合格的钢筋乙方承担工料损失，并处以50-200元罚款，所有上楼层的钢筋要轻拿轻放，保证地坪不被砸烂，若造成地坪修补，产生费用(包括材料)全部在乙方工程款中扣除。
2、钢筋的对焊及绑扎接头应符合规范及设计要求，柱、梁、板筋排距准确，二层筋位置正确，垫块不得错乱、漏垫。
3、在施工过程中钢筋的尺寸、焊接不符合要求的，按每一处20-50元处罚。
4、验收提出的问题要及时整改，砼浇筑过程中派人值班，修复钢筋。钢筋验收和取样二次或多次所产生的费用由乙方负担，钢筋隐蔽验收和竣工钢筋扫描必须优良，未达标者不予结算优良奖。
四、安全
1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册，提供有效证件的复印件交保险公司存档。未按时上报按每人50元扣款，出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工，一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人(如：彝族、藏族等)违者罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。
2、严格执行项目部制定的安全规章制度，安全操作规定。进入施工现场必须正确佩戴好安全帽，如发现未正确戴好安全帽者，工人一次罚款50元，班组管理人员一次罚款100元，给予警告。
3、临边及悬空作业，必须系好安全带。严禁酒后上班，如发现立即清理出场，并处予100元罚款，班长处予200元罚款。
4、作业料具要堆放平整、离周边1米以上，严禁乱堆乱放，严禁高空抛扔材料、工具等物件;严禁乱动施工现场的电线线路、配电设备和安全设施，违者罚款50-200元。
5、乙方人员在作业过程中造成对自己或他人的伤亡事故，一次费用在 20_ 元以内由班组自行承担，20_ 元以上(含 20_元)的工伤事故(以合法票据为依据)分清责任由甲、乙双方和当事人共同协商解决。乙方违反各种安全操作规程或现场安全管理规定，所造成的安全事故均自负。乙方按期组织工人召开安全生产会，学习安全操作规程，做到警钟长鸣，不违章作业。出现安全事故，结算工资时扣除安全奖。
五、进度
乙方必须严格执行甲方制订的施工进度，以每月的生产计划为准，组织工人施工，必须保证工程有足够的劳动力，不得以任何借口拖延工期(停水、停电、雨天等延误的工期不作延期，工期自行调整)。如甲方在各项施工条件满足和保证的前提下，乙方延误工期或消极怠工，所造成的一切损失由乙方负责(包括现场周转材料的租赁费及机械设备台班费用)。甲方有权组织班组突击，费用由乙方负责技工150.00元/个，普工80.00元/个。工期按甲方月进度计划提前一天奖500 元，推迟一天罚款 1000 元。
乙方按总工期完成施工任务后，给予结算工期奖，反之则扣除。
六、现场文明
1、做到工完场清，零散钢筋要及时清理，如不及时清理或清理不干净甲方将派清理，人工费以每工80元计由乙方支付，并给予人工费的2-5倍罚款。
2、在现场上、宿舍区严禁打架斗殴，发生一次罚款500元(项目部罚款除外)。严禁偷盗行为，如经发现每人次扣偷盗人所在班组20_元。情节严重者交公安执法部门处理。
3、不得随地大小便、不随地倒水、不乱扔烟头、果皮、保持生活区的卫生整洁干净;寝室内每天打扫干净、被子、鞋袜及生活用品要摆放整齐，如有违反，每次处予20元罚款。做到以上文明施工条款给予结算施工现场文明奖，反之则扣除。
七、材料
做到合理、节约使用。熟练图纸和配料表，计算每根钢筋长度可与其它梁、柱、板钢筋综合配料接长使用，计算下料长度与考虑弯心伸心和允许负差值，钢筋端头不直应在操作台上调查，不随意切除不直部分。ф10以内钢筋的冷拉伸长值控制在8%，下料时计算好下料长度，不丢短节料，下班时回收完现场零散钢筋等等，钢筋损耗必须控制在1.0%以内，造成材料浪费除罚款外不予结算材料节约奖。
八、班组管理
1、必须遵守项目部的一切规章制度，如有违反照章执行。乙方人员必须服从甲方现场管理人员的调配和指挥，初次不服从者给予教育、教育不改者对班组罚款200-500元或清退出场。
2、班组长(指派一名专职人员)每天必须在现场指挥安排生产、检查质量、安全、做到文明施工，班组长不在现场者一次罚款200元。通讯24小时畅通，如工地上有事联系不上一次罚款200元。
3、班组长有事外出，必须向甲方管理人员请假，并指派一名管理人员协调生产，违者罚款200元。
如乙方在质量、安全、进度、现场文明、材料节约、工作态度等方面达不到甲方所规定的要求，甲方有权解除合同，并只付基价人工费。
九、质量保证金
按工程款的 %暂扣作质量保证金，至该工程竣工经质检站验收钢筋工程合格后，一个月内全部返还。
十、付款方式
1、每月25日按当月实际的形象进度收方，在次月付基价的%(应扣除各种处罚及其它费用后支付)。施工任务完成后经甲、乙双方共同对质量进行验收，达到优良标准给予结算优良价，反之则扣除。完工后一月内办理工资结算，余款在工程竣工交付后一月内付清。如果乙方中途自动退场，工资不予结算。
2、乙方委托班组中的 处领取饭菜票借支，如有变更书面通知甲方，现金由乙方自行垫付。
3、现金借支由乙方须栋号工长签字认可后上交项目部，由财务支付。
4、每月领取工资时乙方必须将工资表上交甲方存档(如不交工资表，甲方有权暂时不付工资)。
十一、本合同一式叁份，与《项目对班组管理的实施细则》和《班组安全生产责任制》同时签订，甲、乙双方和现场主管工长各执一份。双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决，并立文字依据作为附件，具有同等法律效力。
十二、该合同内容执行完毕后自动终止失效。
甲方：身份证号码：联系电话：
乙方： 身份证号码： 联系电话：
年 月日
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发包方：(以下简称甲方)
分包方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定，双方本着互赢互利的原则，经甲、乙双方同意，达成以下协议：
一、工程地点
黄陵县商业街原机砖厂家属区内。
二、开工时间
本工程计划开工时间为 年 月 日，计划竣工时间为 年 月 日。
三、承包方式
包清工、包安全、包质量、包进度。
四、承包内容
2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量，从井桩开始至坡屋面封顶，包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。
五、合同单价
按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。
六、付款方式
乙方先垫资，在甲方资金能周转的情况下，可预借适当的工程款和生活费。
七、工程质量及任务
1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工，不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求，;
2、如不能按规定时间内完成任务，每推迟一天罚总工程款的2%。
八、安全管理
乙方在进入工地后，必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行，定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡，甲方一概不管，全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽，塔吊不能混吊材料，做到有安全隐患的地方绝对不施工。
九、材料管理
1、若不按图纸施工，不听从指挥所造成的反工浪费，材料必须加倍扣除;
2、下脚料合理利用;
5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象，一经发现，十倍罚款。
十、服从管理
1、工队必须无条件服从项目部管理，进行有文字性的安全教育、技术交底，听从指挥，服从管理，不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。
2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员，一次罚款200元。
3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架斗殴。在工地内骂架一次，罚工队300元，打架一次罚20_元，医药费自负，并报派出所处理。
4、工队不得将老弱病残及未成年人带入工地施工，不能以任何理由停工、罢工。
5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。
6、工队若无进度、无质量、人员跟不上，不能按时完成任务，不听从指挥，甲方有权清除出场，解除合同。
十一、双方责任
甲 方：
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。
4，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组，因变更所产生的费用由甲方负责。
5、负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。乙 方：
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。
4、合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理。
5、此合同双方必须严格执行，如有单方违约，罚款5万元。
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。
甲方代表：联系电话：
乙方代表： 联系电话：
签订时间：
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第二篇：劳务承包合同(钢筋)
钢筋工劳务承包合同
发包人（甲方）：蒙城县福天汽车公司4S店1#楼工程李景银项目部承包人（乙方）：刘祥忠钢筋工班组为确保项目部计划的实施，明确承包任务、职责、内容、发挥班组的劳动积极
性，现将蒙城县福天汽车公司4S店1#楼工程的钢筋工分项工程，以包工不包料形式承包给乙方，经双方商定，达成共识。现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 蒙城县福天汽车公司4S店1#楼工程的钢筋工施工一事协商一致，为明确双方责任，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
一、承包范围及工作内容
乙方承包的工程范围和内容：本工程图纸内的全部钢筋加工。施工现场材料的水平、垂直运输及设计修改变更的工程量、钢筋安装后在未进行隐蔽验收前的成品保护等所有工作。
二、承包价款及计算方式
1、承包价款：根据以上承包工程的内容，承包价格为：承包价款为 22元/㎡（建筑面积），此价款为一次性包死价款，中途不再增减。
2、计算方式：按国家现行计算建筑面积的规定按实计算建筑面积。
3、付款方式：①、基础分部工程完成后支付总价款的10%；②、一层框架中间墙梁混凝土浇筑完成后支付总价款的10%；③、一层框架梁柱混凝土浇筑完成后支付总价款的10%；④、二层框架中间墙梁混凝土浇筑完成后支付总价款的10%；⑤、二层框架梁柱混凝土浇筑完成后支付总价款的25%；⑥一层和二层所有墙体砌 1
筑完成后支付总价款的20%； ⑦、工程完成后付支付总价款的10%；⑧ 余款竣工
验收6个月内付清。
三、特别声明
1、乙方承包后，不得以合同价款高低、施工困难等原因中途终止合同，否则
罚没所有工程余款并承担法律责任，如确因乙方施工质量与进度达不到甲方要求，甲方有权终止合同。
2、乙方必须遵纪守法，遵守甲方制定的各项规章制度。严格服从甲方的统一
调谴、指挥，时刻维护企业与工程的信誉，对违反者而造成经济损失的，全部由乙方承担赔偿责任。
3、所有施工期所需的二级配电箱和电缆均有乙方自行购买使用。
四、工期要求及工期进度控制
1、服从甲方的指挥与调度，满足整体施工进度计划要求。如不听从管理人员
指挥，每次罚款500元。
2、进度：乙方应根据实际情况配备足够的施工人员，在施工高峰期和特殊时
间（雨天、节假日）应进行昼夜分班施工，保证工程进度和质量。落实专项施工人员配合甲方检查质量进度，配合甲方做好各项隐检记录、施工记录等各项技术资料。
五、质量要求
1、乙方必须按图纸及按我企业标准和国家规范标准施工。必须一次性验收合格，质量达到“合格”标准。
2、乙方必须组织精干的施工队伍。熟悉各专业施工图，严格按照施工图纸、并参照企业标准及国家标准按各项工程的工艺进行施工。
六、安全生产、文明施工
1、乙方必须严格遵守安全生产的操作规程，遵守安全生产六大纪律、十项安
全技术措施，牢记安全生产“十个不准”，坚持“安全第一、预防为主”的方针，实行“安全标准化”示范工程管理，杜绝安全事故发生。
2、开工时新工人进场前均作安全教育，完成甲方所发的安全技术交底资料及考试卷，并登记好安全技术教育者名单，上报给甲方。
3、乙方必须设专职安全员一名，负责安全生产、文明施工，并对全部工人进行安全生产技术交底。由班长、安全员定期召开安全生产、文明施工会议，做好会议记录，上报甲方。
4、坚持安全文明施工。施工操作时必须按照安全操作规程正确施工，不能违章作业。工人施工时必须正确佩带安全帽、安全带、纺滑鞋、劳动保护工具等。如因工人未按操作规程施工所造成的安全事故，均由乙方负责，并承担由此造成的所有经济损失及相应法律责任。
5、各班组必须相互配合，不得有打架斗殴等不良行为，否则项目部有权对肇事班组进行严罚，每次5000~50000元。同时终止合同，所有损失由肇事方负全责。
七、综合治理
1、遵守甲方制定的各项规章制度，创文明建筑工地，做文明建筑工人。
2、新工人进场必须具备计划生育证明、外出劳务证明、有效身份证件及五张一寸彩照，配合甲方做好暂住证及就业证等工作，费用乙方自负，不得使用18周岁以下的童工。
3、乙方招收劳务人员，必须严格按照市有关政策、法规规定，并受政府所属部门及街道组织的监督、检查。
4、钢筋负责人 刘祥忠 必须每月在现场出勤20天以上，指定的班组长每月必须出勤28天以上，不得无故缺勤。
5、在各部位的钢筋加工、安装前，乙方负责提供该部位的钢筋下料单，以备
甲方检查，在提交该下料单前并做好自检工作。如因自检不到位，在施工中发生下料及钢筋安装错误等情况，由此发生的材料浪费及返工费用，由乙方全部负责。
八、奖罚措施
1、质量奖罚：若乙方不遵守合同内的各项质量要求，造成各项检验、检验项目达不到验收质量要求的，扣除本合同余留款作为罚金外，并承担返工所引起的一切费用。
2、工期奖罚：凡乙方不能按时完成由甲方编制落实的施工进度计划及总体施工进度的，除赔偿其他工种工人的误工费外，需承担每天3000元的罚款，直至赶上总体进度为止。如提前完成任务，按同比例奖励。
3、乙方必须熟悉施工图纸，即使做好各项工作。在施工中，钢筋安装分项工程，必须符合设计图纸及施工规范要求。各分部分项工程的质量必须达到省级“黄山杯”工程的质量标准，否则，乙方赔偿甲方由此造成的损失。
4、乙方的质量不符合技术交底或企业、国家标准时，甲方管理人员有权根据情节轻重进行罚款。
5、其他奖罚：根据项目部的各项制度或会议纪要、双方承诺的内容等执行。
九、未尽事宜双方协商解决，以文字为准。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，并具有法律效力。
甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）：
年月日年月日
第三篇：钢筋劳务承包合同[范文模版]
合同名称 钢筋制作及绑扎劳务承包合同 合同编号 NTRJ-DY--劳务-执行日期 年月日 修订日期 2024．6
钢筋劳务承包合同
工程总包单位：(以下简称甲方)
工程劳务单位：(以下简称乙方)
身份证号码：住址：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明、含直螺纹加工、含扎丝、含二次结构钢筋、含植筋料加工、含小型机具设备（详见材料管理部分相关表述）。
1）无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。
2）本承包单价中，80%为农民工工资，其余20%为机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明保证费、管理费和利润。
3）如发生甲方直接外加工成型，具体价格双方协商，在乙方总价中扣除。
五、承包范围：
1）建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施工规范所确定的所有钢筋分项工程的施工。
2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋班组完成的工作。
3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在 200 元以内不另计工程款，超过 200元按实际工程量计
算。
4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。
六、承包内容：
包含并不仅限于：
1）钢筋机械机具装车、卸车、场内运输、安装、挂牌、使用管理、清洁卫生、保养等。
2）进场钢筋下车，按不同品种、规格、型号堆放，做好标识。
3）钢筋加工制作，场内运输，绑扎成型、除锈、清理及验收，包括钢筋网、钢筋预埋件（制作）、拉结筋；制作、养护砂浆垫块；底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接；
4）废料集中堆放整齐，钢筋操作场地的清洁卫生。
5）钢筋翻样及甲方与业主竣工结算钢筋用量的审计核对工作（审计需要的资料）等。
4）配合甲方人员做好试验取样送检。
5）浇捣混凝土时安排专人（不少于2人）值班，确保保护层检测的合格率。
9）与各工序工种之间的配合协作。
10）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。
七、质量标准：优良，按照国家及地方有关规定及验收标准进行验收。
1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。
2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，劳务工资按照80%结账。
八、安全文明标准：东营市安全文明工地
1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。
2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。
3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，违章操作及酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。
4）乙方需指派一名人员，每月打扫生活区或者施工现场公共区域不少于10天，具体服从甲方安
全员的安排。
九、进度指标：
1）乙方进场时间定为20年月日，退场时间为20年月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。
2）标准层施工时间为天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。
十、材料管理
1）乙方在签订合同后15日内提交材料供应总计划（误差不超5%），包含钢筋、铁件等，附钢筋翻样明细，铁件计算明细。
2）乙方各施工阶段前15日内提交当期材料供应申请计划（误差不超2%），经甲方审核后，安排统一供应；因计划提交不及时或者误差较大，导致材料供应不及时，造成其他班组窝工或者工期拖延，相应窝工补偿和损失由乙方承担。
3）乙方领用材料，必须办理领用手续，若无领用手续，擅自使用甲方任何材料，罚款500元/次；乙方每月领用生活费时，需提交当月材料领用、耗用、结余明细，经仓库保管、楼号负责人、项目经理确认，交由财务留存；乙方办理竣工结算时，需与甲方仓库保管、财务、预算核对全部材料耗用指标，损耗超过1%时，超出部分由乙方承担。
4）乙方自配工具：钢筋调直机、钢筋弯曲机、切割机及500元以下的小型机具设备；乙方包辅助材料：扎丝、切割片等；手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、电焊手套、面罩等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。甲方提供机械：对焊机、切断机、电焊机，日常维护及修理由乙方负责。
5）甲方提供乙方住房并安装电表，乙方按甲方指定房间入住，每间住房人数由甲方确定。住宿人员名单按规定张帖并报甲方备案。每间寝室甲方每月提供乙方用电30度，超用部分电价按实收费。甲方寝室内所有设施有各劳务负责人签收，如门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。
十一、工程进度款及结算方式
1）付款方式：
① 乙方人员在进场当月（30天内）生活费自理，甲方不提供任何借支；
② 乙方实际出勤在25天以上的人员，每人每月发放800元生活费，乙方每月在15日之前上报出勤人数和工人生活费发放明细表，甲方审核后于16日发放给乙方，并将发放明细表张榜公示；当月罚款作为预支，由乙方确认计入乙方已付款中。
③ 跨工程在年终结算时，按实际工程量付至90%工程承包款；春节后，在承包项目主体结束，人员退场后付至80%；主体工程验收合格付至90%，待工程竣工验收合格后付至结算值的95%。④ 余结算造价的5%作为保修金，在工程竣工期满一年后30日内无息支付。
2）结算方式：
① 主楼建筑面积按照现行的建筑面积计算规则计算（外保温部分不含在内），地下室和主楼基础按照实际吨位计算；
② 材料使用损耗超过1%以上，超出部分由乙方承担，从结算款中扣减；
③ 承包单价中包含与钢筋工程相关的一切可预见及不可预见的零工，如项目部管理人员作出点工签单均视作无效签单，不予计费；
④ 在施工中因乙方经济实力或施工人员调配不足，影响工程的质量及进度，甲方有权随时给予清退，乙方在接到通知后必须2日内全部清退完毕，不得影响后续施工队的工作，否则承担由此产生的一切后果，并自愿将完成工程量按照80%结算。
十二、甲方的权利和责任
1）项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。
2）对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。
3）在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核，如不符合要求，甲方有权随时辞退或调换人员。
4）编排工程进度计划，提供技术、材料、机械、安全设施等方面的施工保证。
5）向乙方提供所需的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。
6）向乙方提供宿舍、用水、用电。
十三、乙方的权利和责任
1）指派一名负责人，一名质安员一名钢筋翻样，三人必须每天吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会，项目部给予考勤，考勤不到每天以旷工处理扣200元/人，在当月工程进度款中扣除。准时参加甲方和监理召开的各种会议，不参加或迟到者处罚100元/次或50元/次。乙方负责人应随时保持与甲方的联系，禁止关掉手机，保证随叫随到，否则，每次罚款300元。乙方需自行配备信号工。
2）乙方人员应在进场后三天内带齐各种有关证件及一寸彩色照片2张，并将各种证复印件，按花名册顺序排列，交项目部登记备案，办理工作卡，每张10元，退场时退场还5元，甲方统一办理。乙方必须与施工作业人员签定用工协议，副本由工地办公室存档。
3）熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工段放线定位工作，并确定准确。
4）服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、监理部门检查监督。遵守甲方各项规章制度的管理，否则按规定处罚，罚金在当月进度款中扣除。
5）乙方应无条件服从甲方所排施工进度计划，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成，甲方可自行安排其它人员进场施工，所花费的一切费用，以双倍计算在乙方当月进度款中扣除。
6）乙方对本班组的安全生产负责，进入现场严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按照安全操作规程进行施工而造成的事故和损失，一切费用由乙方承担。
7）乙方应执行甲方关于文明施工有关规定，做到谁施工谁清理，随做随清，工完场清，材料堆放整齐。如乙方拒不按时清理的，甲方指派第三方清理，按照100元/工从乙方结算值中扣减，无需经过乙方确认。
十四、履约保证
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元，并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方未能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五、其它
1）其它未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议。
2）本合同双方签字，收到足额的履约保证金后生效，工程完工后自动失效。
3）本合同一式三份，甲方持二份，乙方一份。
4）附表：报价表
甲方:乙方：
项目负责人：
签订时间：年月项目负责人： 日
第四篇：钢筋劳务承包合同
篇一：钢筋工劳务分包合同 劳务分包合同钢筋工工程分项
甲方： 建设集团有限公司 项目部（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和本工程的具体情况，经公司决定，本工程 钢筋分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。第一条 承包要求及方式 1、工程名称： 2、工程地址：
3、承包形式：本工程采取包工不包料的分包形式，（扎丝、扎钩和钢筋所需机械等材料工具由乙方自理）把钢筋分项工程承包给乙方。
4、工作内容：乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规 范进行施工，包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等，按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。（1）钢筋的翻样、制作、绑扎、安装，不包括钢筋对接但乙方要将 制作好的需要焊接的钢筋搬运至对焊部位旁；（2）包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。
（3）所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品 运输；（4）合理利用钢筋、废钢材及时清理；（5）预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作；（6）浇捣混凝土时看钢筋；（7）施工过程中所发生的杂工；
（8）对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理
人员提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失；（9）乙方必须保证制作，安装的钢筋通过验收业主、监理、建 筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收；
4、承包工作要求
（1）乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识，乙方现场管理人员是项目部管理人员之一，承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可，才能行使管理权力。
（2）乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质，良好的沟通能力，强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。
（3）乙方现场管理人员必须履行好自己的职责，配合项目部管理工作，如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人，有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。
（4）乙方管理人员必须加强过程控制，对每个工程过程严加控制，把不合格项，事故控制在萌芽状态。过程精品，才有一个精品的结果。钢筋制作完成及时检查是否有不符合要求的地方，钢筋安装完成后及时检查钢筋安装情况。
（5）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（7）乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业，组织必要的加班工作。（8）合理使用钢筋等材料，厉行节约，杜绝浪费，禁止大材小用、乱截乱裁，短钢筋尽量用完，尽量使用在挑梁钢筋上。否则予以重罚款。发现浪费每次罚款500元，严重浪费罚款5000元。乙方必须及时改正，如果不思改进甲方有权终止合同。工程量按70%结算。（9）保证施工内容达到规范要求。
（10）加强现场安全文明施工，做到工完清场，搞好成品保护工作，遵守公司和项目经理部得各项规章制度。
5、承包价格
甲乙双方决定按建筑面积 元/㎡为包干价，以上价格包人工、包质量、包进度、包安全、包现场文明施工、包验收的综合单价。
6、工程款支付方法：
（1）乙方进场后，6#楼、5#楼完成正负零（含正负零）并经甲方验收合格15日内支付完成工程量的20%，以后每完成五层混凝土浇筑并经甲方验收合格15日内支付完成工程量的20%，主体封顶后15日内支付完成工作量的50%，工程主体验收合格后甲方支付乙方完成工程量的 20%。竣工验收合格后，完成细部整改后甲方支付乙方剩余工程款。
（2）地下室、商铺、幼儿园每月完成工程量经甲方验收合格后，15日内支付完成工程量的20%，幼儿园主体封顶后15日内支付完成工作量的50%，幼儿园主体验收合格后15日内支付完成工作量的20%，竣工验收合格后，完成细部整改，甲方支付乙方剩余工程款。（3）每次支付乙方工程款时扣除罚款和乙方合同违约的违约金，罚款和违约金由项目部管理人员开出，注明罚款和违约金原因，并通知乙方。不需乙方签字认可直接生效。
（4）乙方竣工结算，工程量的确认。必须由项目部计算，并审核乙方提供的计算书，对施工现场图纸中有但实际乙方未做的部分工程量不结算。（5）乙方每次申请工程款时，必须采用甲方提供的申请表，乙方必须填写完成合格的工程量，并报项目部每个管理人员签字。乙方申请工程款的工程量必须合格，甲方认为乙方完成的工程量需整改的乙方必须及时整改，如乙方没整改或整改不符合要求甲方有权对该部分工程量暂不支付工程款。在乙方整改合格后支付。合格的产品才具备申请工程款的条件。每次领取工程款扣除本次完成工程量时产生的罚款。乙方必须对甲方管理人员在申请表上提出的意见要求加以改进。
（6）甲方支付乙方工程款，乙方首先上报其劳动力的身份证及工资表，并由甲方进行监督发放民工工资，每次乙方领取工程款必须首先保证人工工资，乙方不得挪做他用，如乙方不能保证工程款支付工人工资，甲方可以直接将工程款支付乙方工人。因乙方自身原因拖欠工人工资而产生纠纷甲方不承担任何责任，因乙方原因造成社会舆论媒体曝光等一切不利于甲方形象的行为，甲方将处以乙方5-10万元罚款（从工程款中扣除）第二条 工期 1、5#楼、6#楼基础承台钢筋工1个工作日，基础柱钢筋工
为1个工作日，平正负零为钢筋工5个工作日（正负零以下木工钢筋工泥工工期为15天）。第一层（5.5m处为木工钢筋工泥工工期9个工作日，第二层为木工钢筋工泥工工期6个工作日，标准层每层钢筋工1.5天做好现浇板钢筋安装工作，每层从开始做到完成浇筑混凝土时间为4天，如乙方未完成规定的工期，甲方有权处罚乙方。（整天大爆雨天可顺延，雨停或小雨不顺延工期）。
2、地下室分四段施工，每段基础承台钢筋工1个工作日，篇二：钢筋劳务承包合同
合同名称 钢筋制作及绑扎劳务承包合同 合同编号 ntrj-dy--劳务-执行日期 年月日 修订日期 2024．6  钢筋劳务承包合同
工程总包单位：(以下简称甲方)工程劳务单位：(以下简称乙方)身份证号码： 住址： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双方经过协商一致，签订本合同共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明、含直螺纹加工、含扎丝、含二次结构钢筋、含植筋料加工、含小型机具设备（详见材料管理部分相关表述）。1）无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。
2）本承包单价中，80%为农民工工资，其余20%为机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明保证费、管理费和利润。
3）如发生甲方直接外加工成型，具体价格双方协商，在乙方总价中扣除。
五、承包范围：
1）建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施工规范所确定的所有钢筋分项工程的施工。
2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋班组完成的工作。3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在 200 元以内不另计工程款，超过 200 元按实际工程量计算。
4）本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。
六、承包内容： 包含并不仅限于：
1）钢筋机械机具装车、卸车、场内运输、安装、挂牌、使用管理、清洁卫生、保养等。2）进场钢筋下车，按不同品种、规格、型号堆放，做好标识。
3）钢筋加工制作，场内运输，绑扎成型、除锈、清理及验收，包括钢筋网、钢筋预埋件（制作）、拉结筋；制作、养护砂浆垫块；底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接； 4）废料集中堆放整齐，钢筋操作场地的清洁卫生。
5）钢筋翻样及甲方与业主竣工结算钢筋用量的审计核对工作（审计需要的资料）等。4）配合甲方人员做好试验取样送检。
5）浇捣混凝土时安排专人（不少于2人）值班，确保保护层检测的合格率。9）与各工序工种之间的配合协作。
10）配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。
七、质量标准：优良，按照国家及地方有关规定及验收标准进行验收。
1）确保每次隐蔽工程验收一次性通过，如一次验收通不过罚款200元/次，整改后再通不过罚款500元/次，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。2）若甲方通知乙方清场，乙方必须在3日内无条件清场，劳务工资按照80%结账。
八、安全文明标准：东营市安全文明工地
1）进入施工现场，乙方必须遵守安全文明管理规定，如有违章操作的，甲方将视情节轻重进行罚款。
2）严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元，班组与其他班组打架每次罚款1000元，情节严重的交公安部门处理。
3）工伤处理：乙方在施工过程中，由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责，与甲方无关；如因甲方原因造成的均由甲方负责，如双方共同原因，一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担，一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%，乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗，违章操作及酒后发生所有事故均与甲方无关，乙方及本人承担一切费用及责任。
4）乙方需指派一名人员，每月打扫生活区或者施工现场公共区域不少于10 天，具体服从甲方安全员的安排。
九、进度指标：
1）乙方进场时间定为20 年 月 日，退场时间为20 年 月日，施工工期为天（包括雨、雪天及节假日）。
2）标准层施工时间为 天，因乙方原因造成未达到甲方的工期要求，每延误一天罚款500元，如累计三次发生此类情况，则视为无力承担此项工作，作清场处理。
十、材料管理
1）乙方在签订合同后15日内提交材料供应总计划（误差不超5%），包含钢筋、铁件等，附钢筋翻样明细，铁件计算明细。
2）乙方各施工阶段前15日内提交当期材料供应申请计划（误差不超2%），经甲方审核后，安排统一供应；因计划提交不及时或者误差较大，导致材料供应不及时，造成其他班组窝工或者工期拖延，相应窝工补偿和损失由乙方承担。
3）乙方领用材料，必须办理领用手续，若无领用手续，擅自使用甲方任何材料，罚款500元/次；乙方每月领用生活费时，需提交当月材料领用、耗用、结余明细，经仓库保管、楼号负责人、项目经理确认，交由财务留存；乙方办理竣工结算时，需与甲方仓库保管、财务、预算核对全部材料耗用指标，损耗超过1%时，超出部分由乙方承担。
4）乙方自配工具：钢筋调直机、钢筋弯曲机、切割机及500元以下的小型机具设备；乙方包辅助材料：扎丝、切割片等；手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、电焊手套、面罩等劳动保护用品均由乙方自理，但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。甲方提供机械：对焊机、切断机、电焊机，日常维护及修理由乙方负责。
5）甲方提供乙方住房并安装电表，乙方按甲方指定房间入住，每间住房人数由甲方确定。住宿人员名单按规定张帖并报甲方备案。每间寝室甲方每月提供乙方用电30度，超用部分电价按实收费。甲方寝室内所有设施有各劳务负责人签收，如门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还，损坏照价赔偿，恶意破坏的处以罚款。
十一、工程进度款及结算方式 1）付款方式：
① 乙方人员在进场当月（30天内）生活费自理，甲方不提供任何借支；② 乙方实际出勤在25天以上的人员，每人每月发放800元生活费，乙方每月在15日之前上报出勤人数和工人生活费发放明细表，甲方审核后于16日发放给乙方，并将发放明细表张榜公示；当月罚款作为预支，由乙方确认计入乙方已付款中。
③ 跨工程在年终结算时，按实际工程量付至90%工程承包款；春节后，在承包项目主体结束，人员退场后付至80%；主体工程验收合格付至90%，待工程竣工验收合格后付至结算值的95%。④ 余结算造价的5%作为保修金，在工程竣工期满一年后30日内无息支付。2）结算方式：
① 主楼建筑面积按照现行的建筑面积计算规则计算（外保温部分不含在内），地下室和主楼基础按照实际吨位计算；
② 材料使用损耗超过1%以上，超出部分由乙方承担，从结算款中扣减； ③ 承包单价中包含与钢筋工程相关的一切可预见及不可预见的零工，如项目部管理人员作出点工签单均视作无效签单，不予计费；
④ 在施工中因乙方经济实力或施工人员调配不足，影响工程的质量及进度，甲方有权随时给予清退，乙方在接到通知后必须2日内全部清退完毕，不得影响后续施工队的工作，否则承担由此产生的一切后果，并自愿将完成工程量按照80%结算。
十二、甲方的权利和责任
1）项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。
2）对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。
3）在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核，如不符合要求，甲方有权随时辞退或调换人员。
4）编排工程进度计划，提供技术、材料、机械、安全设施等方面的施工保证。5）向乙方提供所需的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。6）向乙方提供宿舍、用水、用电。
十三、乙方的权利和责任
1）指派一名负责人，一名质安员一名钢筋翻样，三人必须每天吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会，项目部给予考勤，考勤不到每天以旷工处理扣200元/人，在当月工程进度款中扣除。准时参加甲方和监理召开的各种会议，不参加或迟到者处罚100元/次或50元/次。乙方负责人应随时保持与甲方的联系，禁止关掉手机，保证随叫随到，否则，每次罚款300元。乙方需自行配备信号工。
2）乙方人员应在进场后三天内带齐各种有关证件及一寸彩色照片2张，并将各种证复印件，按花名册顺序排列，交项目部登记备案，办理工作卡，每张10元，退场时退场还5元，甲方统一办理。乙方必须与施工作业人员签定用工协议，副本由工地办公室存档。
3）熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工段放线定位工作，并确定准确。
4）服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、监理部门检查监督。遵守甲方各项规章制度的管理，否则按规定处罚，罚金在当月进度款中扣除。
5）乙方应无条件服从甲方所排施工进度计划，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成，甲方可自行安排其它人员进场施工，所花费的一切费用，以双倍计算在乙方当月进度款中扣除。
6）乙方对本班组的安全生产负责，进入现场严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按照安全操作规程进行施工而造成的事故和损失，一切费用由乙方承担。
7）乙方应执行甲方关于文明施工有关规定，做到谁施工谁清理，随做随清，工完场清，材料堆放整齐。如乙方拒不按时清理的，甲方指派第三方清理，按照100元/工从乙方结算值中扣减，无需经过乙方确认。
十四、履约保证
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金元，并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方未能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五、其它
1）其它未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议。
2）本合同双方签字，收到足额的履约保证金后生效，工程完工后自动失效。篇三：钢筋工程劳务分包合同(改)建筑工程劳务承包合同(钢筋分项工程)甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为保证本工程的质量、安全、施工进度，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务用工合同，甲、乙双方共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程工期： 日（其中主体砼结构工程断水日期最迟为 2024 年 月 1 日），过程施工进度按甲方的施工进度计划为准。
四、承包的工作内容：
甲方将承接工程的钢筋分项工程定额包含的全部作业内容交由乙方完成，其分项劳务工程的承包工作范围和内容如下：
1、按施工图纸设计要求（含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单）、现行标准规范和甲方有关安全技术交底、作业指导书的要求进行钢筋分项工程的施工。
2、本工程实体所需（设计需要、规范规程需要及施工技术措施需要设臵的以及二次结构的柱、梁、板、压顶、水平带的钢筋）的各种钢筋的翻样、调直、切割下料、制作、焊接、攻丝、安装、预留预埋、校正（含基础结构钢筋），浇筑砼时的护筋、施工所需的各种垫块的制作安装。
3、施工现场钢筋成品、半成品的多次转运，将施工所需的各种材料采用人力或机械转运至作业地点。
4、钢筋制作、安装项目中所用的全部扎丝、焊条及其它辅材均由乙方自行采购并承担全部费用，材料必须满足设计及规范要求；自备钢筋调直、切割下料、制作、安装、焊接需用的所有机械设备（电渣压力焊应包括焊
1、本合同总工期从 年 月 日至 年 月剂）及其附属设施、工具用具，并承担其维修、租赁及材料费用。如有机械连接，由甲方提供连接件及技术指导、加工机械，由乙方负责制作安装，并自备必需的工具用具。
5、乙方应配备具上岗证的钢筋施工管理人员，并严格按照工程施工图、含图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、现行标准规范的要求编制钢筋下料表，提前两周向甲方提供三份完整的钢筋配料表，经甲方审核后返还二份给乙方作为制作安装的依据。每月15日前，乙方必须将下月的钢筋使用计划报至工长签字后送甲方材料部门，并对其准确性负责。
6、按甲方要求对现场施工余料的清理、回收，并负责对余料的修复和二次利用。
7、施工操作过程中必需的钢筋加工房的搭拆、操作平台和施工通道的搭设拆除。施工现场的成品、半成品堆码时堆场设施的安拆。
8、安全文明施工及环境保护：（1）、安全文明施工严格按《jgj59-99》标准执行，安全标语、安全警示、标识齐全、明显，生产区、生活区的场地保持清爽、清洁，材料堆码整齐、设备放臵有序，达到市级文明施工现场标准。（2）、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。施工噪声、扬尘必须控制在政府规定的标准内。（3）、乙方承担按《jgj59-99》标准进行安全文明施工所需的人工费和合同约定应该承担的材料费（包括安全劳保用品），必须保证施工期间施工区域达到现行安全文明施工的要求。
9、乙方承担的其它工作内容及费用：（1）、配合水电安装、门窗制作安装、玻璃、楼梯栏杆扶手及其它各相关专业分部分项工程的施工并承担所有的配合费用。（2）、因施工需要应采取的施工措施等费用。（3）、各工序之间、各工种之间的协调配合及施工现场的成品保护。（4）、自备足够的施工必需的机械设备（除塔吊以外的所有钢筋制作安装的机械设备）、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施，并承担其费用。工具用具、机械设备、清理、维护和分类堆码。（5）、各工序完工后及时将各楼层内的机械设备、施工余料、建筑垃圾分类清理、堆码，并吊、转运至甲方指定地点，做到工完场清。因乙方造成的污染须由乙方负责清理干净。（6）、施工过程中各种施工措施及安全措施的实施并承担费用。（7）、配合施工现场试验、检验的人工费用。（8）、确保施工操作层上下畅通方便。（9）、自备各种机械设备及其附属设施、防护设施并承担相关所有费用。(10)、承担各种自备机械设备的租赁和维护修理费用。
(11)、承担施工现场的安全文明施工发生的费用，必须保证施工期间自身施工区域内达到现行安全文明施工的要求。
(12)、在乙方的下道工序发现存在问题后，乙方应积极整改，保证下道工序的顺利施工；同时，如果因为乙方的原因给甲方或其他施工队伍造成损失的，由乙方据实赔偿给甲方或其他施工队伍。
(13)、乙方必须配合甲方在工程竣工验收和移交期间的相关工作，对发现的乙方施工范围内的工程质量问题或其它问题积极组织整改。
(14)、工程未交付建设单位之前，乙方负责工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
(15)、工程质保期期间，如出现存在质量问题，乙方必须在接到甲方通知后24小时内赶到现场及时处理，发生的所有费用由乙方承担。
五、工程质量：
1、乙方必须严格按甲方提供的施工图、图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、甲方有关技术交底、作业指导书和业主、监理、甲方现场技术人员的要求施工。
2、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合现行国家施工质量验收规范和质量检验标准，应杜绝质量通病的发生。
3、工程质量目标： 一次性验收合格。
六、劳务合同承包方式、价款、保证金及劳务款中间支付、结算、付款：
1、承包方式：
乙方承包该工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。
2、计量、计价方式：
劳务费价格依据施工图纸、图纸交底及会审纪要、设计变更通知单、技术变更核定单、作业指导书及“工程范围”所包含的所有工作范围和内容，钢筋制作绑扎等全部内容，计量以甲方审核后的钢筋料表作为最终结算依据，计价按每吨 460元包干。零星借工，签证用工按普工每工日 70元，技工按每工日 90 元结算。（以上包干单价包含：建筑施工劳务费、风险费、不可预见费、施工措施费、安全措施费、安全文明施工费、优质结构施工措施费、本工程其他专业施工配合费、政府规定的劳动者的劳保、福利、医疗、高温补贴等费用、机械设备和工具用具的使用费和维修费、乙方的各级管理费、利润、税金以及本合同第四条“承包的工作内容”中所产生的各种费用）。
3、保证金
乙方与甲方签订劳务合同后7天内一次性向甲方缴纳工程质量保证金人民币 0 万元（大写： 0 万元整）。
4、中间支付：
(1)、劳务费支付方式：
每月25日，甲方按乙方当月实完工程量结算，次月20日前按完成量的 80 ％付款。乙方当月劳务费在扣除“代扣费用”后以转帐支票的形式付至乙方的银行帐户上。付款时乙方出具建筑安装专用发票，并承担相关税费。乙方的预结方单，须经甲方项目工长、质检、安全、劳资、预算、财务人员验核，项目经理签字后报公司审批完毕作为财务支付的依据。乙方实完工程量算法按形成钢筋砼构件所需的钢筋净用量以吨位计算；同时，以钢筋砼构件钢筋净用量作为结算工程量(钢筋损耗不计工程量)（以竣工图为依据计算）。经甲乙双方认可，根据施工现场的进度情况，以乙方实完工程量计算支付劳务费。
(2)、代扣费用：材料及工具用具调拨费、借款、生活费、违规违章处罚、床位费、暂住证费及其它行政事业性收费等费用由乙方承担，由甲方代扣。
5、质保金的预留：
a、根据国家关于建筑工程保修的有关规定，乙方自工程竣工验收并移交建设单位之日起，负责对本工程免费保修，保修期为 2 年。乙方向甲方绩纳的工程质量保证金按其劳务总价款的 1.5% 预留。b、保修期内乙方应在接到甲方发出修理通知书24小时内派人维修，否则甲方自行组织人员维修，所产生的费用由乙方承担。
c、如果保修期间工程发生质量缺陷，确因乙方原因造成，则由乙方自行修复。若因建设单位使用不当造成的损坏，乙方应积极维修，并承担人工费，材料费由甲方承担。
6、劳务费用结算：
主体竣工验收合格后1个月内双方同办理劳务结算手续，竣工验收后甲方向乙方支付“结算劳务金额×98.5%-累计已付款-代扣费用”，即支付至结算劳务费总金额的98.5%，余下的1.5%作为质量保证金。
7、保证金的退还
主体工程断水后30天内，甲方退还乙方保证金人民币 万元，保证金均不计息。
七、双方责任：
1、甲方责任：（1）、保证现场“三通一平”，并满足施工作业需要，提供施工人员的基本生活设施（临时住房、食堂、水、电、铁床）。（2）、向乙方提供施工图 壹 套和有关设计文件。（3）、向乙方进行施工组织设计（含作业指导书）、施工图（含图纸会审、设计变更通知单、技术变更核定单）、定位放线、测量、试验等进行技术交底以及下达该工程进度、安全质量措施和技术标准，并作好相应记录。（4）、甲方应向乙方提供塔吊（至甲方与本工程建设单位约定的主体断水时间之前）、套丝机械、配电箱及电线、电缆；按施工进度的需要，按时向乙方提供钢材、钢筋丝接套筒、等材料，提供安全生产“三宝”（安全帽费用由乙方承担），提供安全生产的警示标牌。（5）、编制施工组织设计、专项施工方案、材料需要计划，科学、合理安排现场生产，向乙方下达年、季、月、周施工进度计划书。（6）、对乙方施工技术、工艺进行技术指导、监督，对施工程序、工程质量、工程进度、安全文明施工、进场材料的管理和使用进行监督、检查、评定。（7）、负责处理因测量、放线差错、材料质量不符合要求等因素造成的
第五篇：钢筋劳务分承包合同
钢筋作业施工队劳务承包合同
发包单位（人）：（以下简称甲方）
承包单位（人）：（以下简称乙方）
遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,以及相关法则的规定,甲、乙双方就本工程的施工事项,在平等自愿的原则下,本着诚实守信的态度,经洽谈协商,共同订立如下的合同条款。
第一条劳务承包内容
1、工程地点：襄樊市高新区廖家庄路。
2.工程名称: 湖北移动襄阳云计算中心附属楼。
3.承包内容:钢筋分项工程
4.施工范围: 湖北移动襄阳云计算中心附属楼工程全部主体结构钢筋、构造钢
筋。
5.施工内容: 在承包范围内,按设计及变更所规定的钢筋下料、制作、绑扎、安
装、焊接、预埋、预留、调整验收、值班等施工内容以及合理用料、短头利用、工完场清、原材料及半成品保护除锈、清污等管理内容至验收合格。
第二条承包方式及价款
1.承包方式: 包工不包料
甲方提供工程材料及垂直运输等施工条件。
乙方自备施工机械设备及绑扎丝。
2.承包单价款:3钢筋接头：包工2元/个，若双包6元/个。
第三条工期、质量及管理规定
1.工期: 甲方分别制定各部位的施工进度计划。
乙方按计划的时间确保工期。
2.质量规定: 按验收标准的规定,各分部分项施工内容,满足一次性验收合格的要求。
3。若出现质量问题，采用罚款措施500—2024元。
第四条付款方式
1、人民币结算。
2、开工后的工程款，主体完成层后，支付基础完成量的进度
度款，以此类推，主体验收后，支付实际完成量的90% 款，尾款待本项目竣工验收500±30天后两个月内付清。
第五条 甲乙双方职责
1.安全生产的管理规定:
（1）甲方明确本工程安全施工的目标为: 杜绝重大伤亡事故的发生,一般事故频率控制在1%以下。制定安全管理规章制度,编制甲、乙双方的安全合同书。
进行安全技术交底,履行日常监督和督促。
（2）乙方职工必须严格遵守安全管理的规定,履行安全合同的各项要求。做好职工上班前的安全交底,下班后的安全检查。创造职工的安全环境（如通道、上人梯、护栏等）。
（3）若因乙方管理不当,安全执行不力,违章作业,违规指挥等而发生的安全事故,其全部责任及经济损失均由乙方负责。甲方积极提供抢救措施。
2、施工技术质量的管理规定:
（1）甲方根据设计内容及施工技术规定,编制施工技术交底书。并在施工过程中,严格履行跟踪检查、监督、解答、和提供标识等技术服务的职责。
（2）乙方必须遵守按图施工、按技术交底操作、按验收标准完工的三严肃职责。每道工序施工前向职工作好班前技术交底和施工的组织准备，施工过程中,跟踪核准操作质量及技术工艺，完工后进行自检修整。
认真执行项目部制定的有关技术方案,施工中不得减工减序。确保各构件主、附筋的位置准确,保护层符合规定,以及间距、弯起点、接头百分率、长宽尺寸、绑扣固定、架立分布顺直等施工质量。否则造成的一切返工、误期和浪费等损失,均由乙方负责。
3、施工材料使用的管理规定:
（1）甲方明确钢材用料的原则:合理配料、长截短接、下料有安排，小料充分利用到位的要求。
（2）乙方必须遵守甲方用料的原则,施工前,认真做好选配用料的施工计划,努力做好物尽其用,材尽其用的配料计划,不可随意剪截而余,力所能及的将可用的小料充分的利用起来。
若有严重违规者由乙方承担赔赏经济。
4、文明施工的管理规定:
（1）甲方强调工完场清,多余的半品须收集，退场及时、安全吊运,安全转运,堆放合理等规定。
（2）乙方必须认真执行规定,切实做到施工区不混乱,制作区不零乱,完工区收集干净。若因文明施工管理不好而引起的安全、浪费、配合等现象的发生,其责任由乙方全部负责。
5、工期进度管理的规定:甲方根据各分部分项工程施工工期,分别向乙方明确周、旬施工进度计划。
乙方须不失时机（包括必要的夜班及气侯变异时的可行性施工）地组织充足的劳力抓紧施工安排。
若因乙方组织不力而影响施工进度时,甲方对乙方按每耽误一天罚款1千元的罚款规定进行处罚。若因甲方原因而影响乙方完成计划进度时,其工期顺延,。
第六条双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务：
（1）甲方现场工作人员,有权对乙方的工作行为进行督促,监督及管理指导。
（2）甲方要求乙方的职工,在进场前必须提供每个人的身份证复印件,凡不符合施工年龄的,有违法乱纪行为的,责令乙方必须令其退场。
（3）甲方要求乙方,必须按其内部约定,在甲方的监督下,定期发放职工工资。
（4）甲方尊重乙方一切正常施工及操作,正常生活与休息,正常管理与形象的地位。
（5）若乙方严重违反本合同的安全、质量、进度及规章制度的规定时,并拒不整改或采取措施时,甲方有权责令其无条件退场,且一切后果由乙方负责。
（6）若乙方不足额发放工人工资，导致工人上访而至政府相关部门干预时，则合同自动无效，乙方双倍赔偿甲方为平息工人上访导致的费用支出。
2.乙方的权利和义务：
（1）乙方有遵守甲方的领导、管理、指导、监督,要求和规定的责任和义务。
（2）乙方有维护现场稳定教育职工遵纪守法,保护财产的职责和义务。
（3）乙方有遵守合同条款及细则的责任。
（4）乙方对甲方错误的管理、指导和要求,有权提出批评,对安全违章指批,有权
拒绝施工。
（5）若甲方有严重违反合同的作法或行为,且不接受劝告时, 乙方有权上诉。
第七条其它事项
1.本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自双方签字之日起生效，工程竣工后，项款结清后失效。
2.若有未及事项,以双方另行商定签具补充合同为准。
3.本合同双方签字后即生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
签定日期：
钢筋工班组
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