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随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。劳务班组承包合同篇一...
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劳务班组承包合同篇一
乙方：__________________
经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包__________________住宅楼工程施工任务。
为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国民法典》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况：__________________
二、承包范围和工作内容
1、该工程的平整吊运基坑土方,修边坡，砌粉刷井圈(部分)模板、砼、防水保护墙(全过程)砼打磨。
2、工程业主认可的图纸变更，现场签证所包括的所有工作内容。
三、承包金额：__________________元 详见劳务领包工作量一览表
四、甲方对乙方的要求
1、文明施工。现场文明施工达到《__________________文明施工(内部)标准》。
2、安全生产。
(1)、安全生产达到建设部jbj__________________《建筑施工安全检查标准》。
(2)、安全生产详细条款执行双方签订的《__________________市建设工程承包发包安全管理协议》。
(3)楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中扣除防护恢复费用。
(4)电梯井内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚__________________元。
(5)当天的落地灰当天清理，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费__________________%。
(6)楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱仍或浪费现象，扣罚当月人工费的__________________%。
(7)若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚__________________元。
(8)操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出现重大事故，对班组罚款__________________元。
3、工期
(1)、___________年___________月___________日至___________年___________月_______日。
(2)、___________年___________月___________日确保主体完成正负零。
(3)、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响，以三天为限，超过上述期限非乙方原因造成的停工，经甲方签认后工期顺延，并支付乙方误工费。
4、质量
(1)、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。
(2)、确保工程质量达到“七建杯”标准。
(3)、工程质量如有不合格者，应由责任方负责返修，直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用，责任方负责。
(4)若乙方操作人员技术素质差，不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求，甲方有权终止协议，令其退场，造成损失，由乙方负责赔偿。
(5)班组支模前必须熟悉质量技术交底内容，并按质量交底要求进行操作。
(6)工期拖后、质量达不到合同要求，从承包劳务费中扣除___________元。
五、承包方式
1、平整吊运基坑土方每立方米元，砌、粉刷井圈每个___________元，模板每平方米___________元，砼每立方米___________元，防水保护墙每立方___________元,文明施工每平方米为___________元。零工以项目部的签字认可为依据，按当年的市场单价执行。
2、施工中的停电、停水都应乙方承担。
3、因工程质量而达不到要求，造成的窝工、等工应由乙方承担。
六、人工费结算程序和规定
1、乙方每月20日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算书，由项目经理签认后报公司统计员核实。
2、乙方向甲方报送的“结算书”应为一式二份(含工程量计算单，工程签证单)，甲方经营部审核后的“结算书”应返回甲方项目部和乙方各一份存档。
3、乙方在每月结算的人工费总额中向腾远劳务公司缴2%管理费用。
4、甲方按月以乙方完成工程量人工费___________%支付乙方施工生产人员基本生活费用，待下月工期、质量、安全及材料节约达到要求，发放剩余___________%。本合同未尽事宜，在实施合同时由甲乙双方协商解决。
七、双方责任
1、甲方
(1)、甲方委派陈耀平同志为项目负责人，对工程质量、进度进行监督，定期召开例会。
(2)、开工以后的质量、技术资料、安全资料都按照七建集团公司的标准进行执行，不得任意乱编乱造。
(3)、组织图纸会审和技术交底，及时会同乙方共同解决图纸和施工中的疑难问题。
(4)、及时配合建设单位和监理人员对隐蔽工程进行验收签证。
(5)、委派工程技术人员进行监督、检查、指导乙方现场管理工作，配合乙方做好施工组织安排工作，保证施工进度按计划完成。
(6)、协助乙方做好文明施工和维持现场治安。
2、乙方
(1)、乙方委派 牛光明 同志为施工现场项目负责人，负责工程文明施工、工程质量、安全、工程进度，成品、半成品的保护，竣工验收等一切现场管理工作。
(2)、开工拿到甲方的施工图后，乙方在10天内编制一套合理的施工组织设计，并和甲方会审后作为施工的依据。
(3)、按甲方要求，组建过硬的项目领导班子，配合各工种管理人员，自行管理本公司的民工队伍。
(4)、按甲方要求，结合工程实际需要，组织一支技术一流，作风过硬的整建制施工作业队伍，按施工组织设计的安排，精心组织，按图施工，保证质量，按期完成工程施工任务。
(5)、接受甲方的领导和现场管理，在甲方指导下安排生产任务，确保工期按期完成，不得拖延，确保工程质量达到“七建杯”标准。
(6)、加强职工安全教育，遵守甲方和兰州市有关的各项管理制度，管好自家人，看好自家门，做好自家事，搞好社会治安综合管理，教育职工不违法乱纪。
(7)、办理乙方进兰的务工证等手续，乙方人员的身份证复印件交甲方保卫部门备案。
(8)、乙方应自觉的接受甲方的监督、检查，如在安全、文明施工、质量等方面达不到要求者，甲方先提出警告，如不及时整改，又没有正当理由，甲方将中止合同，而造成的一切经济损失全部由乙方承担。
3、安全生产责任
(1)、甲方安全人员应经常向乙方人员进行安全技术交底，乙方人员必须服从管理，接受教育，严格遵照安全生产操作规程施工，杜绝违章作业。
(2)、施工过程中，甲方及时提供必要的安全防护设施和材料，并经常检查安全防护设施的可靠性。
(3)、乙方应配备专职安全检查人员，对安全生产状况进行检查和督促，强化职工自我保护意识，预先发现并解决施工生产中的不安全因素。
(4)、安全帽、安全带应符合jgj59-99标准。“三证”齐全。
(5)、施工中如发生安全事故，依据责任方责任，根据国家规定处理，并做好事故善后处理工作。
(6)、乙方不得违法使用童工，发现者除立即清退外，每一人次甲方对乙方罚款___________元。
八、材料管理
1、按施工图纸变更通知单和施工方案，甲乙双方各自准确计算工程量套用定额，按规定进行材料分析，准确计算各材料定额用量，以确保材料限额领料。
2、乙方与甲方办理领料手续，工程完工结清材料用量，周转材料按施工方案要求准确计算用量，由乙方到甲方材料处办理领用手续，使用完后必须清理干净，不得任意切割，完整无缺堆放整齐，及时与甲方办理退料手续。
3、甲乙双方严格按照规定办理工程材料和周转的领用耗料退库手续，做到按规定限额领料，如乙方已领完计划用量，超定额部分的用量，其费用乙方自负，对超耗材料另按照超耗乘以市场价，从应付款中扣除。
4、模板上严禁任意开洞，模板设计需要开孔者，应使用机具钻孔，已开孔的模板要作为专用模板使用于孔位上，已减少开孔模板数量，不允许使用电气焊熔烧开孔。
5、新模板严禁开孔，模板折断，切割一律按报废处理，按原价70%赔偿，在使用过程中，被损毁后经修理能重新使用的按原价30%赔偿。
6、操作面上和即将隐蔽的工程部位扣件、模板、回型销等，应堆放整齐，随时清理，如视而不见，将以上设备料打入砼或埋入填土的情况，按原价值的10倍予以处罚责任人。
7、钢管原则上不允许切割，特殊情况必须经甲方负责人同意后方可操作，如有违章现象，按原价100%赔偿。
8、设备料在使用过程中，工人野蛮操作，造成设备料的扭曲、损毁、报废等，按原值的100%赔偿。
9、设备料在主体工程结束后，应及时退库，回收率如下：
10、零星材料严格按照定额领料，由施工员开领料小票由班组长领料。
十、其他
本合同未尽事宜，在实施合同时由甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，抄报集团公司财务核算部，劳务公司各一份;合同自双方签字盖章后生效，工程竣工及承包人工费结算后合同自行失效。
甲方： ______________________乙方：______________________
代表：______________________ 代表：______________________
合同签订日期： ______________________
劳务班组承包合同篇二
甲方：
乙方：
根据《合同法》、《劳动法》、国家、省、市有关部门规定及秦皇岛仁晟建筑装饰工程有限公司有关管理规定，结合本工程实际情况，甲乙双方经过平等协商、自愿签订本班组承包合同书。
一、工程名称 ：
二、甲方：
乙方： (附身份证复印件)
三、承包工程范围： 家装 四、承包方式：
五、工程质量： 合格 (必须经业主和甲方共同验收签字确认合格) 六、工期：本合同承包范围内的工程工期 自 年 月 日至 年 月 日。
七、承包费用及计算方法(其计算方法及单价以 公司的《装饰工程承包清单价格表》为基础：
1.本合同承包费(暂估)为人民币;最终结算承包费以竣工实测的工程量为准。
2.其中材料费(暂估)为人民币
3.计算方法及清单(附见《工程量清单》)：
八、关于工程质量的约定：
1.乙方应严格按照甲方的施工图及国家有关规范、标准精心组织施工;
2.乙方达不到合同约定质量标准的，甲方有权对乙方进行处罚;
3.因乙方原因造成质量事故的，甲方有权对乙方提出限期整改意见，乙方应无条件执行，对因返工而造成的材料费、人工费及其他损失，全部由乙方负担，对延误工期、造成恶劣影响的，甲方有权对乙方进行处罚，由于延期造成的损失，甲方扣除乙方双倍的损失金额。
4.因乙方供应材料的质量问题造成工程质量不符合有关要求的或质量等级下降的，由乙方负责整改或返工，对甲方造成经济损失或影响恶劣的，甲方有权对乙方进行处罚。
5.工程质量验收：以业主签字验收和公司盖章签字为准，并参照与业主签订的合同。
九、关于工期的约定：
乙方应保证满足甲方的合同工期的要求，合理安排施工作业时间，需要赶工的乙方应合理安排加班，对无故延误工期的，甲方有权进行合理处置，由于延期造成的损失，甲方扣除
乙方双倍的损失金额。因工程变更的，工期做出相应调整。
十、关于安全生产、文明施工的约定：
1.乙方在施工期间，应自觉遵守甲方有关安全生产、文明施工的各项管理规章制度;
2.甲方有对其所属人员有进行的安全教育与培训的权利，乙方应自觉接受;
3.乙方应按规定对其所属人员进行安全教育与培训、认真进行安全技术交底、组织安全技术措施的实施、落实安全生产责任制、执行安全检查与安全防护、搞好班组活动;
4.乙方不按甲方有关安全规定和操作规程进行施工作业造成安全事故的，甲方有权对其进行处罚，并对所造成的经济损失做出赔偿决定，发生人员伤亡的，由乙方负责;
5.对于在施工过程中乙方所需要购买的劳动保护用品及工程保险费用，已经含在工程承包单价中，甲方不再另行支付给乙方费用。
十一、关于劳动纪律的约定：
1.乙方在施工期间，应自觉遵守甲方的各项规章制度;
2.如乙方违反甲方规定的，甲方有权对乙方做出相应的处罚。
十二、关于乙方聘用人员的约定：
1.乙方对所聘用的人员应进行严格的管理，不得聘用负案在逃人员、素质低劣和年龄不满十六周岁的人员以及有与所从事的工作有禁忌症的人员;
2.乙方应对所聘用人员进行素质教育，包括劳动技能教育、劳动纪律教育、安全教育、质量管理教育，以使其具备相应的岗位知识技能;
3.对特种作业人员(如电工、电焊工、架子工等)乙方应进行认真的从业资格审核，保证其具备相应的资格，并报甲方存档。
十三、关于施工机具的约定：乙方自备。
十四、关于材料的约定：
1.乙方应按有关设计图纸、技术交底、施工工艺、规范提出科学合理的材料需用计划;
2.乙方应按要求正确使用材料，进行材料、成品、半成品的保护，进行材料成本控制;
3.对因乙方原因造成材料浪费、损失的，乙方应负责赔偿;
4.如乙方供应部分材料的，其所供应的材料应符合有关材料质量要求，并提供真实有效的材质证明必要时应提供有关检验、试验证明，所供应的材料必须是合格产品并满足有关安全、防火、防潮、防蛀、环保的要求。
十五、关于材料费、承包费的使用及支付方式的约定：
1.甲方拨付的工程款，乙方应绝对保证专款专用，如有违反，甲方将进行严厉的处罚。
2.支付方式：参照与业主签订的合同，甲乙双方协商后作出约定，可列入补充条款。
十六、关于质保期的约定：
本合同范围内工程的质保期，签订的质保期限基本装修为 两 年，隐蔽工程水电及防水质保期限为五 年乙方必须履行质保义务，质保期满后按合同约定支付。
十七、关于合同有效期的约定：
本合同自双方代表签字，经甲方主管部门审核批准后生效，至合同工程施工完毕，经甲方验收符合要求后失效，有关质保期和质保金的有关条款至质保期满并符合有关规定后自动失效。
十八、关于合同文本的约定：
本合同共 两 份，其中甲方执 一 份，乙方执 一 份，具有相同的效力。
十九、关于合同修改、变更、解除的约定：
1.本合同生效后，因工程变更和不可抗力而需要进行合同修改、变更、解除的，甲乙双均不负任何责任;
2.在合同生效执行期间，因一方原因造成合同条款部分或全部不能按约定执行的，另一方有权提出合同修改、变更、解除，由此造成的损失，责任方应负责赔偿;
3.合同未尽事宜，参照国家有关规定和河北省室内装饰工程有限公司有关规定执行。
二十、关于合同纠纷的约定：本合同生效期间，发生纠纷的，由双方协商解决，协商不成的，可向仲裁机构提出仲裁申请，或向当地法院提出法律诉讼。
二十一、工程款支付方式：
二十二、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保工程事故为零。
安全目标： 承包人对施工现场安全负全责，一切安全事故均与发包人无关。严格杜绝各类安全事故的发生，确保工程事故为零。
岗位人员要求： 按当地有关规定执行。
责任规定： 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担发生的相关费用。由此造成的工程质量、费用及工期影响由承包人负责。承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
二十三、乙方补充条款：
甲 方 代 表 (签章)： 年 月 日
乙方或乙方代表 (签章)： 年 月 日
劳务班组承包合同篇三
甲方：
乙方：
根据《合同法》、《劳动法》、国家、省、市有关部门规定及秦皇岛仁晟建筑装饰工程有限公司有关管理规定，结合本工程实际情况，甲乙双方经过平等协商、自愿签订本班组承包合同书。
一、工程名称 ：
二、甲方：
乙方： (附身份证复印件)
三、承包工程范围： 家装 四、承包方式：
五、工程质量： 合格 (必须经业主和甲方共同验收签字确认合格) 六、工期：本合同承包范围内的工程工期 自 年 月 日至 年 月 日。
七、承包费用及计算方法(其计算方法及单价以 公司的《装饰工程承包清单价格表》为基础：
1.本合同承包费(暂估)为人民币;最终结算承包费以竣工实测的工程量为准。
2.其中材料费(暂估)为人民币
3.计算方法及清单(附见《工程量清单》)：
八、关于工程质量的约定：
1.乙方应严格按照甲方的施工图及国家有关规范、标准精心组织施工;
2.乙方达不到合同约定质量标准的，甲方有权对乙方进行处罚;
3.因乙方原因造成质量事故的，甲方有权对乙方提出限期整改意见，乙方应无条件执行，对因返工而造成的材料费、人工费及其他损失，全部由乙方负担，对延误工期、造成恶劣影响的，甲方有权对乙方进行处罚，由于延期造成的损失，甲方扣除乙方双倍的损失金额。
4.因乙方供应材料的质量问题造成工程质量不符合有关要求的或质量等级下降的，由乙方负责整改或返工，对甲方造成经济损失或影响恶劣的，甲方有权对乙方进行处罚。
5.工程质量验收：以业主签字验收和公司盖章签字为准，并参照与业主签订的合同。
九、关于工期的约定：
乙方应保证满足甲方的合同工期的要求，合理安排施工作业时间，需要赶工的乙方应合理安排加班，对无故延误工期的，甲方有权进行合理处置，由于延期造成的损失，甲方扣除
乙方双倍的损失金额。因工程变更的，工期做出相应调整。
十、关于安全生产、文明施工的约定：
1.乙方在施工期间，应自觉遵守甲方有关安全生产、文明施工的各项管理规章制度;
2.甲方有对其所属人员有进行的安全教育与培训的权利，乙方应自觉接受;
3.乙方应按规定对其所属人员进行安全教育与培训、认真进行安全技术交底、组织安全技术措施的实施、落实安全生产责任制、执行安全检查与安全防护、搞好班组活动;
4.乙方不按甲方有关安全规定和操作规程进行施工作业造成安全事故的，甲方有权对其进行处罚，并对所造成的经济损失做出赔偿决定，发生人员伤亡的，由乙方负责;
5.对于在施工过程中乙方所需要购买的劳动保护用品及工程保险费用，已经含在工程承包单价中，甲方不再另行支付给乙方费用。
十一、关于劳动纪律的约定：
1.乙方在施工期间，应自觉遵守甲方的各项规章制度;
2.如乙方违反甲方规定的，甲方有权对乙方做出相应的处罚。
十二、关于乙方聘用人员的约定：
1.乙方对所聘用的人员应进行严格的管理，不得聘用负案在逃人员、素质低劣和年龄不满十六周岁的人员以及有与所从事的工作有禁忌症的人员;
2.乙方应对所聘用人员进行素质教育，包括劳动技能教育、劳动纪律教育、安全教育、质量管理教育，以使其具备相应的岗位知识技能;
3.对特种作业人员(如电工、电焊工、架子工等)乙方应进行认真的从业资格审核，保证其具备相应的资格，并报甲方存档。
十三、关于施工机具的约定：乙方自备。
十四、关于材料的约定：
1.乙方应按有关设计图纸、技术交底、施工工艺、规范提出科学合理的材料需用计划;
2.乙方应按要求正确使用材料，进行材料、成品、半成品的保护，进行材料成本控制;
3.对因乙方原因造成材料浪费、损失的，乙方应负责赔偿;
4.如乙方供应部分材料的，其所供应的材料应符合有关材料质量要求，并提供真实有效的材质证明必要时应提供有关检验、试验证明，所供应的材料必须是合格产品并满足有关安全、防火、防潮、防蛀、环保的要求。
十五、关于材料费、承包费的使用及支付方式的约定：
1.甲方拨付的工程款，乙方应绝对保证专款专用，如有违反，甲方将进行严厉的处罚。
2.支付方式：参照与业主签订的合同，甲乙双方协商后作出约定，可列入补充条款。
十六、关于质保期的约定：
本合同范围内工程的质保期，签订的质保期限基本装修为 两 年，隐蔽工程水电及防水质保期限为五 年乙方必须履行质保义务，质保期满后按合同约定支付。
十七、关于合同有效期的约定：
本合同自双方代表签字，经甲方主管部门审核批准后生效，至合同工程施工完毕，经甲方验收符合要求后失效，有关质保期和质保金的有关条款至质保期满并符合有关规定后自动失效。
十八、关于合同文本的约定：
本合同共 两 份，其中甲方执 一 份，乙方执 一 份，具有相同的效力。
十九、关于合同修改、变更、解除的约定：
1.本合同生效后，因工程变更和不可抗力而需要进行合同修改、变更、解除的，甲乙双均不负任何责任;
2.在合同生效执行期间，因一方原因造成合同条款部分或全部不能按约定执行的，另一方有权提出合同修改、变更、解除，由此造成的损失，责任方应负责赔偿;
3.合同未尽事宜，参照国家有关规定和河北省室内装饰工程有限公司有关规定执行。
二十、关于合同纠纷的约定：本合同生效期间，发生纠纷的，由双方协商解决，协商不成的，可向仲裁机构提出仲裁申请，或向当地法院提出法律诉讼。
二十一、工程款支付方式：
二十二、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保工程事故为零。
安全目标： 承包人对施工现场安全负全责，一切安全事故均与发包人无关。严格杜绝各类安全事故的发生，确保工程事故为零。
岗位人员要求： 按当地有关规定执行。
责任规定：发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担发生的相关费用。由此造成的工程质量、费用及工期影响由承包人负责。承包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
二十三、乙方补充条款：
甲 方 代 表 (签章)： 年 月 日
乙方或乙方代表 (签章)： 年 月 日
劳务班组承包合同篇四
甲方：(以下简称甲方)_____________
乙方：(以下简称乙方)_____________
依据及相关法律之规定，并结合本工程具体情况，为了施工进度及安全，甲方现将_____________承包给乙方进行施工。
经甲、乙双方共同协商达成以下协议：
一、工程名称：_____________
二、工程地点：_____________
三、承包性质：_____________
四、工程承包内容：主体施工防护架搭、拆;四口五临边防护搭设，(即内防护搭设;维护及拆除由甲方负责);卸料平台安装(每层一次)及拆除;安全通道架子的搭设;外墙水平防护的搭、拆(水平防护层甲方不得先砌砖后拆架);架子除渣、预理环制作由甲方负责。
五、承包面积：按整体楼实际建筑面积计算。
六、承包单价：主体防护、内防护、卸料平台、安全通道等四项工作按元/㎡计算;水平防护按搭设面积(包括栏板)25元/㎡计算;其他合同外的工作(钢筋制作房、基桩防护、施工电梯防护、水泥房、搅灰机防护等)按计时工计算，以每工每天260元计算。
七、工程要求：工程合格及进度达到项目部统一要求，争创文明施工工地，听从甲方和项目部安排指挥，做到工完料清以及对材料的节约和爱护。
八、工程安全责任：乙方在施工过程中，一定要把安全放在第一位，如发生意外事故，费用在万元内(含元)由乙方自行负责，如超出贰万元，除去保险赔付，项目承担，由甲方负责70%，乙方负责30%，乙方所承担金额不超过其工程款的15%。
九、付款方式：中途付款比例同其他班组，其次主体封顶十天内甲方支付给乙方70%的工程进度款，余款在乙方外防护架拆除一月内甲方一次性支付给乙方。
十、未尽事宜，由甲乙双方其同协商解决或签订补充协议。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，并具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
劳务班组承包合同篇五
甲方：
乙方：
经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包兰州大学二分部15#住宅楼工程施工任务。
为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
二、承包范围和工作内容
1、该工程的平整吊运基坑土方,修边坡，砌粉刷井圈(部分)模板、砼、防水保护墙(全过程)砼打磨。
2、工程业主认可的图纸变更，现场签证所包括的所有工作内容。
三、承包金额：1086593元 详见劳务领包工作量一览表
四、甲方对乙方的要求
1、文明施工。现场文明施工达到《甘肃七建文明施工(内部)标准》。
2、安全生产。
(1)、安全生产达到建设部jbj59-99《建筑施工安全检查标准》。
(2)、安全生产详细条款执行双方签订的《兰州市建设工程承包发包安全管理协议》。
(3)楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中扣除防护恢复费用。
(4)电梯井内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚50元。
(5)当天的落地灰当天清理，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费10%。
(6)楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱仍或浪费现象，扣罚当月人工费的20%。
(7)若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚20xx元。
(8)操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出现重大事故，对班组罚款1万元。
3、工期
(1)、20xx年9月30日至20xx年7月30日。
(2)、220xx年12月30日确保主体完成正负零。
(3)、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响，以三天为限，超过上述期限非乙方原因造成的停工，经甲方签认后工期顺延，并支付乙方误工费。
4、质量
(1)、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。
(2)、确保工程质量达到“七建杯”标准。
(3)、工程质量如有不合格者，应由责任方负责返修，直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用，责任方负责。
(4)若乙方操作人员技术素质差，不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求，甲方有权终止协议，令其退场，造成损失，由乙方负责赔偿。
(5)班组支模前必须熟悉质量技术交底内容，并按质量交底要求进行操作。
(6)工期拖后、质量达不到合同要求，从承包劳务费中扣除3000元。
五、承包方式
1、平整吊运基坑土方每立方米元，砌、粉刷井圈每个75元，模板每平方米17元，砼每立方米21元，防水保护墙每立方70元,文明施工每平方米为0.5元。零工以项目部的签字认可为依据，按当年的市场单价执行。
2、施工中的停电、停水都应乙方承担。
3、因工程质量而达不到要求，造成的窝工、等工应由乙方承担。
六、人工费结算程序和规定
1、乙方每月20日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算书，由项目经理签认后报公司统计员核实。
2、乙方向甲方报送的“结算书”应为一式二份(含工程量计算单，工程签证单)，甲方经营部审核后的“结算书”应返回甲方项目部和乙方各一份存档。
3、乙方在每月结算的人工费总额中向腾远劳务公司缴2%管理费用。
4、甲方按月以乙方完成工程量人工费85%支付乙方施工生产人员基本生活费用，待下月工期、质量、安全及材料节约达到要求，发放剩余15%。本合同未尽事宜，在实施合同时由甲乙双方协商解决。
七、双方责任
1、甲方
(1)、甲方委派陈耀平同志为项目负责人，对工程质量、进度进行监督，定期召开例会。
(2)、开工以后的质量、技术资料、安全资料都按照七建集团公司的标准进行执行，不得任意乱编乱造。
(3)、组织图纸会审和技术交底，及时会同乙方共同解决图纸和施工中的疑难问题。
(4)、及时配合建设单位和监理人员对隐蔽工程进行验收签证。
(5)、委派工程技术人员进行监督、检查、指导乙方现场管理工作，配合乙方做好施工组织安排工作，保证施工进度按计划完成。
(6)、协助乙方做好文明施工和维持现场治安。
2、乙方
(1)、乙方委派 牛光明 同志为施工现场项目负责人，负责工程文明施工、工程质量、安全、工程进度，成品、半成品的保护，竣工验收等一切现场管理工作。
(2)、开工拿到甲方的施工图后，乙方在10天内编制一套合理的施工组织设计，并和甲方会审后作为施工的依据。
(3)、按甲方要求，组建过硬的项目领导班子，配合各工种管理人员，自行管理本公司的民工队伍。
(4)、按甲方要求，结合工程实际需要，组织一支技术一流，作风过硬的整建制施工作业队伍，按施工组织设计的安排，精心组织，按图施工，保证质量，按期完成工程施工任务。
(5)、接受甲方的领导和现场管理，在甲方指导下安排生产任务，确保工期按期完成，不得拖延，确保工程质量达到“七建杯”标准。
(6)、加强职工安全教育，遵守甲方和兰州市有关的各项管理制度，管好自家人，看好自家门，做好自家事，搞好社会治安综合管理，教育职工不违法乱纪。
(7)、办理乙方进兰的务工证等手续，乙方人员的身份证复印件交甲方保卫部门备案。
(8)、乙方应自觉的接受甲方的监督、检查，如在安全、文明施工、质量等方面达不到要求者，甲方先提出警告，如不及时整改，又没有正当理由，甲方将中止合同，而造成的一切经济损失全部由乙方承担。
3、安全生产责任
(1)、甲方安全人员应经常向乙方人员进行安全技术交底，乙方人员必须服从管理，接受教育，严格遵照安全生产操作规程施工，杜绝违章作业。
(2)、施工过程中，甲方及时提供必要的安全防护设施和材料，并经常检查安全防护设施的可靠性。
(3)、乙方应配备专职安全检查人员，对安全生产状况进行检查和督促，强化职工自我保护意识，预先发现并解决施工生产中的不安全因素。
(4)、安全帽、安全带应符合jgj59-99标准。“三证”齐全。
(5)、施工中如发生安全事故，依据责任方责任，根据国家规定处理，并做好事故善后处理工作。
(6)、乙方不得违法使用童工，发现者除立即清退外，每一人次甲方对乙方罚款500元。
八、材料管理
1、按施工图纸变更通知单和施工方案，甲乙双方各自准确计算工程量套用定额，按规定进行材料分析，准确计算各材料定额用量，以确保材料限额领料。
2、乙方与甲方办理领料手续，工程完工结清材料用量，周转材料按施工方案要求准确计算用量，由乙方到甲方材料处办理领用手续，使用完后必须清理干净，不得任意切割，完整无缺堆放整齐，及时与甲方办理退料手续。
3、甲乙双方严格按照规定办理工程材料和周转的领用耗料退库手续，做到按规定限额领料，如乙方已领完计划用量，超定额部分的用量，其费用乙方自负，对超耗材料另按照超耗乘以市场价，从应付款中扣除。
4、模板上严禁任意开洞，模板设计需要开孔者，应使用机具钻孔，已开孔的模板要作为专用模板使用于孔位上，已减少开孔模板数量，不允许使用电气焊熔烧开孔。
5、新模板严禁开孔，模板折断，切割一律按报废处理，按原价70%赔偿，在使用过程中，被损毁后经修理能重新使用的按原价30%赔偿。
6、操作面上和即将隐蔽的工程部位扣件、模板、回型销等，应堆放整齐，随时清理，如视而不见，将以上设备料打入砼或埋入填土的情况，按原价值的10倍予以处罚责任人。
7、钢管原则上不允许切割，特殊情况必须经甲方负责人同意后方可操作，如有违章现象，按原价100%赔偿。
8、设备料在使用过程中，工人野蛮操作，造成设备料的扭曲、损毁、报废等，按原值的100%赔偿。
9、设备料在主体工程结束后，应及时退库，回收率如下：
10、零星材料严格按照定额领料，由施工员开领料小票由班组长领料。
十、其他
本合同未尽事宜，在实施合同时由甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，抄报集团公司财务核算部，劳务公司各一份;合同自双方签字盖章后生效，工程竣工及承包人工费结算后合同自行失效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
合同签订日期： 年 月 日
劳务班组承包合同篇六
甲方：
乙方：
经甲乙双方认真协商，甲方同意由乙方承包兰州大学二分部15#住宅楼工程施工任务。
为明确双方责任，确保工程保质、保量按时完成，依据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，签订如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
二、承包范围和工作内容
1、该工程的平整吊运基坑土方,修边坡，砌粉刷井圈(部分)模板、砼、防水保护墙(全过程)砼打磨。
2、工程业主认可的图纸变更，现场签证所包括的所有工作内容。
三、承包金额：1086593元 详见劳务领包工作量一览表
四、甲方对乙方的要求
1、文明施工。现场文明施工达到《甘肃七建文明施工(内部)标准》。
2、安全生产。
(1)、安全生产达到建设部jbj59-99《建筑施工安全检查标准》。
(2)、安全生产详细条款执行双方签订的《兰州市建设工程承包发包安全管理协议》。
(3)楼内的临边防护不得私自拆除，若发现有拆除而不恢复，从当月人工费中扣除防护恢复费用。
(4)电梯井内不得倒垃圾、落地灰，若发现扣罚50元。
(5)当天的落地灰当天清理，若发现落地灰清理不及时，扣除当月人工费10%。
(6)楼内不得乱扔设备料或其他材料，当天剩余的材料必须清理入库，若发现乱仍或浪费现象，扣罚当月人工费的20%。
(7)若发现偷盗现象，扣罚偷盗人员当月全部工资，对其班组处罚20_元。
(8)操作工人必须按安全规范生产，若违规出现轻伤事故，费用由班组自己承担，若出现重大事故，对班组罚款1万元。
3、工期
(1)、20_年9月30日至20_年7月30日。
(2)、220_年12月30日确保主体完成正负零。
(3)、施工中如遇常时间停电、含水或材料供应影响，以三天为限，超过上述期限非乙方原因造成的停工，经甲方签认后工期顺延，并支付乙方误工费。
4、质量
(1)、严格执行国家工程质量验收标准、规范和施工操作规程。
(2)、确保工程质量达到“七建杯”标准。
(3)、工程质量如有不合格者，应由责任方负责返修，直至合格为止;由于返工而超用的材料及费用，责任方负责。
(4)若乙方操作人员技术素质差，不适应施工任务的需要或明显的达不到质量等相关要求，甲方有权终止协议，令其退场，造成损失，由乙方负责赔偿。
(5)班组支模前必须熟悉质量技术交底内容，并按质量交底要求进行操作。
(6)工期拖后、质量达不到合同要求，从承包劳务费中扣除3000元。
五、承包方式
1、平整吊运基坑土方每立方米元，砌、粉刷井圈每个75元，模板每平方米17元，砼每立方米21元，防水保护墙每立方70元,文明施工每平方米为0.5元。零工以项目部的签字认可为依据，按当年的市场单价执行。
2、施工中的停电、停水都应乙方承担。
3、因工程质量而达不到要求，造成的窝工、等工应由乙方承担。
六、人工费结算程序和规定
1、乙方每月20日向甲方报送当月实际完成的工作量的结算书，由项目经理签认后报公司统计员核实。
2、乙方向甲方报送的“结算书”应为一式二份(含工程量计算单，工程签证单)，甲方经营部审核后的“结算书”应返回甲方项目部和乙方各一份存档。
3、乙方在每月结算的人工费总额中向腾远劳务公司缴2%管理费用。
4、甲方按月以乙方完成工程量人工费85%支付乙方施工生产人员基本生活费用，待下月工期、质量、安全及材料节约达到要求，发放剩余15%。本合同未尽事宜，在实施合同时由甲乙双方协商解决。
七、双方责任
1、甲方
(1)、甲方委派陈耀平同志为项目负责人，对工程质量、进度进行监督，定期召开例会。
(2)、开工以后的质量、技术资料、安全资料都按照七建集团公司的标准进行执行，不得任意乱编乱造。
(3)、组织图纸会审和技术交底，及时会同乙方共同解决图纸和施工中的疑难问题。
(4)、及时配合建设单位和监理人员对隐蔽工程进行验收签证。
(5)、委派工程技术人员进行监督、检查、指导乙方现场管理工作，配合乙方做好施工组织安排工作，保证施工进度按计划完成。
(6)、协助乙方做好文明施工和维持现场治安。
2、乙方
(1)、乙方委派 牛光明同志为施工现场项目负责人，负责工程文明施工、工程质量、安全、工程进度，成品、半成品的保护，竣工验收等一切现场管理工作。
(2)、开工拿到甲方的施工图后，乙方在10天内编制一套合理的施工组织设计，并和甲方会审后作为施工的依据。
(3)、按甲方要求，组建过硬的项目领导班子，配合各工种管理人员，自行管理本公司的民工队伍。
(4)、按甲方要求，结合工程实际需要，组织一支技术一流，作风过硬的整建制施工作业队伍，按施工组织设计的安排，精心组织，按图施工，保证质量，按期完成工程施工任务。
(5)、接受甲方的领导和现场管理，在甲方指导下安排生产任务，确保工期按期完成，不得拖延，确保工程质量达到“七建杯”标准。
(6)、加强职工安全教育，遵守甲方和兰州市有关的各项管理制度，管好自家人，看好自家门，做好自家事，搞好社会治安综合管理，教育职工不违法乱纪。
(7)、办理乙方进兰的务工证等手续，乙方人员的身份证复印件交甲方保卫部门备案。
(8)、乙方应自觉的接受甲方的监督、检查，如在安全、文明施工、质量等方面达不到要求者，甲方先提出警告，如不及时整改，又没有正当理由，甲方将中止合同，而造成的一切经济损失全部由乙方承担。
3、安全生产责任
(1)、甲方安全人员应经常向乙方人员进行安全技术交底，乙方人员必须服从管理，接受教育，严格遵照安全生产操作规程施工，杜绝违章作业。
(2)、施工过程中，甲方及时提供必要的安全防护设施和材料，并经常检查安全防护设施的可靠性。
(3)、乙方应配备专职安全检查人员，对安全生产状况进行检查和督促，强化职工自我保护意识，预先发现并解决施工生产中的不安全因素。
(4)、安全帽、安全带应符合jgj59-99标准。“三证”齐全。
(5)、施工中如发生安全事故，依据责任方责任，根据国家规定处理，并做好事故善后处理工作。
(6)、乙方不得违法使用童工，发现者除立即清退外，每一人次甲方对乙方罚款500元。
八、材料管理
1、按施工图纸变更通知单和施工方案，甲乙双方各自准确计算工程量套用定额，按规定进行材料分析，准确计算各材料定额用量，以确保材料限额领料。
2、乙方与甲方办理领料手续，工程完工结清材料用量，周转材料按施工方案要求准确计算用量，由乙方到甲方材料处办理领用手续，使用完后必须清理干净，不得任意切割，完整无缺堆放整齐，及时与甲方办理退料手续。
3、甲乙双方严格按照规定办理工程材料和周转的领用耗料退库手续，做到按规定限额领料，如乙方已领完计划用量，超定额部分的用量，其费用乙方自负，对超耗材料另按照超耗乘以市场价，从应付款中扣除。
4、模板上严禁任意开洞，模板设计需要开孔者，应使用机具钻孔，已开孔的模板要作为专用模板使用于孔位上，已减少开孔模板数量，不允许使用电气焊熔烧开孔。
5、新模板严禁开孔，模板折断，切割一律按报废处理，按原价70%赔偿，在使用过程中，被损毁后经修理能重新使用的按原价30%赔偿。
6、操作面上和即将隐蔽的工程部位扣件、模板、回型销等，应堆放整齐，随时清理，如视而不见，将以上设备料打入砼或埋入填土的情况，按原价值的10倍予以处罚责任人。
7、钢管原则上不允许切割，特殊情况必须经甲方负责人同意后方可操作，如有违章现象，按原价100%赔偿。
8、设备料在使用过程中，工人野蛮操作，造成设备料的扭曲、损毁、报废等，按原值的100%赔偿。
9、设备料在主体工程结束后，应及时退库，回收率如下：
10、零星材料严格按照定额领料，由施工员开领料小票由班组长领料。
十、其他
本合同未尽事宜，在实施合同时由甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，抄报集团公司财务核算部，劳务公司各一份;合同自双方签字盖章后生效，工程竣工及承包人工费结算后合同自行失效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
合同签订日期： 年 月 日
劳务班组承包合同篇七
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼、车库的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼及车库从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：，
(1)：车库按建筑面积 元/平方米计算。
(2)：一层按建筑面积 元/平方米计算。
(3)：标准层按建筑面积 元/平方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方主轴线放线，根据甲方主轴线放线的需要派出专人配合甲方放线，根据甲方交验的轴线，结合施工图，自己放纵横轴线及其他放线;
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20_0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20_0元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20_0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20_0元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用;
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20_元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20_元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20_元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写 元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;
本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
劳务班组承包合同篇八
发包方： (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》、《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规，双方本着自愿、平等、互利和诚实信用的原则，经双方多次协商达成一致共识、甲方决定就银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼、车库的木工部份以劳务分包形式发包给乙方进行施工，为了明确双方责、权、利的义务，特定立本合同，希望双方共同遵照执行。
一、 工程名称及地点
1、工程名称：银设、唐堤慧苑二期一标段
2、建设地点：银川市兴庆区上海路以北，正源街以东，唐徕渠以西
3、工程概况：本工程为框架剪力墙结构，地下一层，地上十八，标准层层高2.9米，总建筑面积约90000平方米。
二、劳务承包范围及内容
1、承包范围：银设、唐堤慧苑二期一标段7、8、9、10号楼及车库从基础到屋面构架的所有模板的制作﹑安装﹑拆出和所有内外支模架的搭拆(包括预留洞口的制作﹑安装﹑预制过梁模板﹑构造柱﹑现浇过梁﹑预制块模板以及施工现场内其他临时设施需支设的模板工程)，含二次结构在内模板安装、拆出以及砼表面打磨。
2、承包具体内容：甲方除提供构成工程的实体材料和塔吊外，其他乙方施工所有工具(包括木工施工机械﹑铁丝﹑钉子﹑夹具﹑丝杆﹑内套管﹑内衬﹑双面胶﹑单面胶﹑脱模剂﹑三级箱以下的所有电线、插板及照明设备;
3、承包价格及计价方式：，
(1)：车库按建筑面积 元/平方米计算。
(2)：一层按建筑面积 元/平方米计算。
(3)：标准层按建筑面积 元/平方米计算。
以上承包价不含税，但已包含乙方所有工作人员的工资、医保、劳保、养老、高处作业意外伤害等保险费用及安全文明施工费用(含安全帽、安全带、安全绳等);
4、付款方式：按甲方与建设单位签订的主合同所规定的付款方式付款;
5、质量要求：严格按施工图纸和施工规定及验收规范施工，与其他工序或工种紧密配合，乙方应确保所完成工程质量符合验收规范的质量标准，乙方施工完毕，向项目提交完工报告，通知项目部组织验收，经验收合格后才能进行下一道工序的施工。
6﹑甲方提供施工场地所用的材料堆放必须达到安全文明施工验收标准要求，不能乱堆乱放，做好到堆码整齐，条条有序。
三、 双方的责任
(一)：甲方责任
1、提供给乙方相关的施工图，图纸会审纪要、设计变更通知、技术洽商、施工技术和安全交底等技术安全资料;
2、进行工程技术交底，对施工工期及安全文明施工提出明确的目标和具体要求;
3、提供建筑物轴线，标高，负责测量放线、定位，提供施工场所，将水、电接到施工场内，施工期间为乙方工作人员提供临时住宿;
4、配备必要的塔吊，运输工具，提供合同规定的乙方施工所必须的材料和构配件;
4、指派专人对乙方的工程质量、进度、安全等进行监督;
6、负责组织工程中间验收和竣工验收，做好施工技术安全资料的搜集、整理和归档。
(二)：乙方责任
1、负责所有支模钢管、扣件进出场装卸，木方、模板和木工所用材料的卸车、堆码，搭设楼层脚手架及工作面的清理，所有模板清理，预留孔洞和预埋件设置、预制件模板制作、木方、模板、内衬的合理下料制作、装配，爆模处砼的凿除以及卫生清理打扫工作，工程完工后组合模板的散模，所有材料按甲方指定地点分类堆码以及垃圾清运;
2、根据甲方规定，结合承包项目具体情况，认真组织施工班子，按甲方要求的人数和时间保证进场施工，开工后保证主体施工进度进度;
3、根据施工图、设计变更、技术洽商、施工技术和安全交底等技术资料，组织技术交底，做好施工前全面准备工作;
4、协助甲方主轴线放线，根据甲方主轴线放线的需要派出专人配合甲方放线，根据甲方交验的轴线，结合施工图，自己放纵横轴线及其他放线;
5、负责自身施工的机械设备、照明电气所用电线、开关插座的购买和安装以及劳保用品、物料运输工具等;
6、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行安全生产规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽(外墙及高处作业时必须系安全带)，若有违者，发现一次由甲方罚款50元(从乙方工程款中扣除)，坚决杜绝违章作业和违章指挥;
7、服从甲方管理人员的检查、指导与监督，保证工期、质量和安全;
8、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到甲方指定位置，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料物品等丢失的，由乙方全额赔偿;
9、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为;
10、施工过程中，因乙方原因产生的一切安全事故均由乙方承担经济和法律责任;
11、乙方在施工中没有按规范要求施工，经项目部管理人员检查不合格，必须在规定的时间内整改完毕，如不能按时整改造成工期延误的一切损失费用由乙方全部负责。
12、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权取消本合同并拒不退还保证金。
四、 安全责任
1、由于乙方违章作业造成人员伤亡的经济损失在20xx0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20xx0元以上的，超过部分由甲方承担70﹪的费用，乙方承担30﹪的费用;
2、偶发性事件的伤亡事故，经济损失在20xx0元以内的，由乙方承担费用。经济损失在20xx0元以上的，超过部分由甲方承担90﹪的费用，乙方承担10﹪的费用;
3、 乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款200-500元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
4、乙方作业人员及各班组长，若发现喝酒进入施工现场内的违者罚款200-500元/次。
5、乙方严禁招聘使用16岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
6、各班组在施工区域内发生的意外事故或打架斗殴，所造成的一切后果由双方班组长自行负责协调、处理，甲方不负任何责任，并视情节轻重对各班组处200-20xx元/次的罚款。
7、在施工区域内，上岗作业人员必须佩戴安全帽，高空作业人员和临边作业人员必须系好安全带，违者罚款50-200元/人，如发现未按规定执行出现意外安全事故，由乙方自行负责。
8、在施工现场作业区内，所有各工种的机械设备必须由各工种专业技术人员操作，若不是专业技术人员操作出现的意外事故由当事人自行承担全部责任。。
五、保险
1、乙方所有上岗人员必须购买建筑工程意外伤害保险，已经在其他工地购买的，须将保险凭证的复印件交甲方审核，否则一律购买;
2、施工许可证前施工企业交缴的建筑工程意外伤害保险费用由甲方承担，乙方人员进场自己需办理的保险费用由乙方承担。
六、材料供应和管理
1、构成工程实体的所有材料由甲方统一组织采购，乙方按需领用，用量不得超过规定损耗，超过部分乙方负责;
2、乙方每月提供主材购买参考计划，甲方负责审核，乙方负责收贷，若质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时及时提出，甲方负责处理;
3、材料由乙方妥善保管，合理使用甲方供应的材料，造成损坏、丢失、浪费的超过规定部份由乙方按成本价赔偿，
4、施工机具、设备由乙方按工程需要自行组织并承担搬运费用，该费用已包含在劳务承包单价内。
七、施工配合
1、乙方应配合甲方对其工作进行的验收，以及建设行政部门要求的涉及乙方工作的内容，施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收，甲方或施工场地内第三方的工作需乙方配合时，乙方按甲方的指令予以配合;
2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
八、 违约责任
(一)、当发生下列情况时，甲方承担违约责任：
1、甲方违反本合同规定未向乙方支付劳务费，导致乙方无法正常施工，乙方有权停工且工期顺延;
(二)、当发生下列情况时，乙方承担违约责任：
1、施工中如不能按甲方计划完成，每延误一日按1000元每天向甲方支付违约金;每次验收不达标，在规定时间内整改仍不能达到要求的每次罚款20xx元，由此耽误其他班组不能施工而造成的一切损失由乙方负责。
2、由乙方原因造成的停工，在甲方发出指令后仍拒绝复工的，甲方有权调整劳务承包内容，指派其他人人员承担其部分工作，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。
3、乙方不得将甲方供应的材料倒卖或转移，一经发现查证，乙方负责按倒卖或转移材料价值的两倍支付给甲方赔偿金并处罚款20xx元。
4、乙方施工质量达不到规定标准，属乙方原因的由乙方承担相应的责任和经济处罚
5、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的范围内迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应暂停工作，乙方须暂停工作。不可抗力事件结束后10小时内乙方向甲方书面报告受灾损失情况及预计清理和修复的费用
(三) 争议
1、甲乙双方在履行合同中发生争议时，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不好时，双方约定向当地人民法院提起诉讼;
2、双方签订合同以后，均应全面认真履行，若一方单方终止合同，应向对方支付合同价款20﹪的违约金。
九、 合同履约保证金及退还
1、本合同签订后，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度的履约保证金 万元(大写 元整);
2、履约保证金的退还时间：甲方在本工程主体框架完成后将保证金一次退还给乙方。
十、合同解除
1、施工过程中，若乙方没有足够的财力物力导致整个工程进度滞后或停工，甲方有权要求终止本合同;
2、如在乙方未完全履行本合同义务之前，总包合同终止时甲方可解除合同，乙方接到通知后应停止施工，甲方支付乙方已完的工程劳务费;
3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护盒移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工程的劳务费，合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4、乙方每月造册发放工资人员名单必须是在甲方登记的人员，并在甲方监督下发放工人工资;
5、乙方机具设备未拆除前，必须提供给工程各单位使用，乙方机具设备具备拆除条件时(经甲方确认后)，如需继续留用，则租用费用由甲方负责;
本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效,甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
年 月 日
劳务班组承包合同篇九
甲方：
乙方： (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律之规定，并结合本工程具体情况，为了施工进度及安全，甲方现将铜梁“某某地区”主体施工防护架承包给乙方进行施工。经甲、乙双方共同协商达成以下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包性质：外架人工(单项)
四、工程承包内容：主体施工防护架搭、拆;四口五临边防护搭设，(即内防护搭设;维护及拆除由甲方负责);卸料平台安装(每层一次)及拆除;安全通道架子的搭设;外墙水平防护的搭、拆(水平防护层甲方不得先砌砖后拆架);架子除渣、预理环制作由甲方负责。
五、承包面积：按整体楼实际建筑面积计算。
六、承包单价：主体防护、内防护、卸料平台、安全通道等四项工作按元/㎡计算;水平防护按搭设面积(包括栏板)25元/㎡计算;其他合同外的工作(钢筋制作房、基桩防护、施工电梯防护、水泥房、搅灰机防护等)按计时工计算，以每工每天260元计算。
七、工程要求：工程合格及进度达到项目部统一要求，争创文明施工工地，听从甲方和项目部安排指挥，做到工完料清以及对材料的节约和爱护。
八、工程安全责任：乙方在施工过程中，一定要把安全放在第一位，如发生意外事故，费用在贰万元内(含20000元)由乙方自行负责，如超出贰万元，除去保险赔付，项目承担，由甲方负责，乙方负责，乙方所承担金额不超过其工程款的15%。
九、付款方式：中途付款比例同其他班组，其次主体封顶十天内甲方支付给乙方70%的工程进度款，余款在乙方外防护架拆除一月内甲方一次性支付给乙方。
十、未尽事宜，由甲乙双方其同协商解决或签订补充协议。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，并具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年月日
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