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人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。技术协议简单篇一jj...
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技术协议简单篇一
jjd—v型催化剂颗粒激光在线监测系统
甲方；
乙方：西安毅达信息系统*限公司
（甲方）与甲乙双方根据《民法典》等法律法规，在平等互利的原则下，经协商一致，就jjd—v型催化剂颗粒激光在线监测系统的升级、生产、安装调试等有关技术问题达成如下协议：
jjd-v催化剂颗粒激光在线监测系统功能要求；
监测烟气中催化剂颗粒浓度和粒度分布；
当催化剂浓度超限时应发生报警信号；
以数据文件格式记录监测到的数据；
监测、查询、打印当前和历史数据、曲线、报表；
输出4～20ma的浓度及粒度信号。（可进入dcs系统）
jjd—v催化剂颗粒激光监测系统构成：
激光发射器系统；
激光接受器系统；
信号处理系统；
工业微机系统；
中心控制柜；
吹扫系统；
技术条件：
激光在线监测系统的监测范围；
三旋入口催化剂颗粒浓度范围：0～2g/m
三旋出口催化剂颗粒浓度范围：0～300mg/m
监测精度：15mg/m
激光在线监测系统每个测点具有4个4～20ma信号输出；
其中：    入口                出口
浓度值：0～2g/m         浓度值：0～300mg/m
粒度值：0～30m          粒度值：0～5m
30～50m             5～10m
50～80m             10～20m
二个报警输出（24v，pc、0.5a）
净化风压力低0.25mpa～0.6mpa
催化剂浓度超限（可设定）
系统使用环境要求：
供电电源：
中心操作柜：220v5% ；10a，50hz
激光发射系统：220v5%；1a，50hz
净化风源：
风量不小于0.025m/s（洁净无油无水）
风压不小于0.35mpa（防爆表压）
露点：-20 ℃
环境温度：
中心操作柜：10℃～30℃
激光发射、接收系统：-20℃～50℃
供货范围：（主要组件清单）根据单点或双测点需求
激光发射系统：            （含氦氖激光发射器，电子组件，机械组件）
激光接收系统：            （含激光接收器，光学组件，电子组件，机械组件）
信号处理系统：           （d板，e板，滤波板，总线板，xy板，信号处理箱）
工业微机系统：            （含win98和应用软件）hp激光打印机 
中心控制柜：             （横河）engs、mm（宽深高）色标号gsbq5101-94
空气过滤罐：             型号：dn400（ф6001000mm 165kg）
吹扫系统：              （防爆接线箱，压力表，分水滤气器，调压气）
整套系统配带：            （光能表，护目镜，y型扳手）
甲方负责采样点平台，仪表净化风管道，联接电缆设计并安装：
1、甲方负责提供不锈钢闸阀pn2.5mpa，dn100   只（连接螺栓18mm，螺栓孔中心圆ф18mm），不锈钢管高颈法兰（jb/t82..1-94）pn2.5mpa，dn100   只，不锈钢管ф1088，250mm   节，并按yjb—04，yjb---10 ，要求将闸阀，高颈法兰短管安装于烟气管道上。开孔高度见yjb—11，开孔时供方到现场指导施工。
2、甲方负责提供净化风源到监测点现场，风管口径1.5～2.0寸（dn40），连接pn2.5mpa，dn40闸阀。
甲方提供电源线及12对信号线（单点而言）（发射端5对电源线，接收端7对），并引到监测点发射端防爆接线箱，（接线箱电缆入口尺寸g3/2ф40）使用总屏加分屏蔽电缆（导线直径1mm），风压报警的电接点压力表报警信号线一对送dcs系统；端子接线由供方完成。
甲方负责从监测系统采样点到控制室的连接电缆铺设。
甲方配合乙方完成监测系统的现场安装，调试。
技术服务及培训：
乙方负责提供jjjd-v催化剂颗粒激光在线监测系统说明书、技术资料各5份。
随机配备工具y型扳手，护目镜，光能表 。
系统软件及用户软件光盘一张。
乙方负责对甲方仪器维护人员进行免费培训，包含到厂家理论讲课，及现场指导操作，维护培训。
售后服务；
质保期为交货后一年内。质保期内，非人为因素的故障包括硬件更换。乙方无偿服务，质保期后乙方对仪器终身服务，用户有问题提出时，应在48小时内赶到现场进行处理
并长期有偿提供备件，提供免费标定服务。
质量保证：
在质保期内由于质量问题发生故障，由乙方免费维护。质保期满后，仪器故障乙方负责服务，材料费甲方负担。质保期内由于甲方人员操作不当，材料费由甲方负责。该分析仪的关键部件，激光发射器（由激光管hn-l和高压电源组成）的使用寿命20000h，发射电源，镜片等使用寿命三年。使用寿命范围内出现质量问题，乙方免费更换，使用寿命后，甲方有偿采购，乙方对系统的完整性负责。
验收标准和方式：
乙方提供的监测系统要符合甲方要求及乙方出厂标准。
验收标准为甲方的标准                           
验收合格后甲方出据验收报告。
甲方：           乙方：西安毅达信息系统*限公司
代表：           代表：
年  月  日
技术协议简单篇二
一、合同双方
甲方(承包方)： (以下称甲方)
乙方(施工方)： (以下称乙方)
二、项目名称及工作范围
1、工程项目名称：
2、工程地址：
3、承包范围：
三、安全生产
第一条 协议约定
1、根据国家《 劳动合同法》及相关法律法规的规定，依据平等互利的原则，确保外包工程(项目)施工安全，经双方协商一致，就外包工程(项目)施工安全管理相关事宜，达成如下协议。
2、甲、乙双方必须严格履行本协议。
第二条 甲、乙方须知
1、为了加强承包工程工程项目的安全施工管理，明确安全责任，遏制各类事故发生，甲、乙双方在签订外包工程合同前，必须先签订《外包工程(项目)安全生产协议》。
2、《外包工程(项目)安全生产协议》必须在甲方对乙方安全施工审查合合格之后签订，并作为安全生产协议的附件存档。
3、《外包工程(项目)安全生产协议》未签订之前，禁止工程开工作业。
4、乙方进入施工现场前，应到甲方相关职能部门办理入厂手续。
5、乙方在安全方面必须接受甲方的监督检查和管理。
6、乙方施工责任人是安全施工第一责任者，对本单位的施工安全负全责。
7、乙方施工人员30人及以上应设专职安全员，30人以下设兼职安全员。
8、专(兼)职安全员和其他施工人员进入施工现场应佩戴明显的标志。
9、甲方安全监察部门应定期或不定期组织乙方参加安全大检查活动，发现问题乙方积极组织整改，并将整改完成情况及时向甲方反馈。
10、乙方必须按国家规定标准为施工人员配备劳动保护用品、用具、甲方安全监督部门应对其进行监督检查。
18、在有危险性的生产区域内作业(如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧伤、烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业)。甲方应事先进行安全交底，乙方应制定专项施工安全措施，经甲方审查合格后，监督实施。
19、乙方每天在布置生产工作的同时，应结合工作特点，有针对性的交待安全注意事项，安全员应坚持在施工现场监督检查安全工作，及时制止违章行为。
20、乙方施工人员在生产区域内违反有关安全生产规程制度时，甲方安全监督部门应采取对相关乙方施工负责人进行训诫或停止乙方的工作，扣除安全风险抵押金，直至终止承包资格的措施。
21、施工期间发生违章作业、违章指挥、违反劳动纪律及其它安全规定，按甲方安全生产管理办法有关规定考核;对安全工作有突出贡献的集团和个人，给予奖励。对管理混乱，安全生产事件频发的工程单位，停工整顿，不再录用。
第三条 甲方应履行的安全职责
1、负责对乙方的安全资质进行审查，内容包括政府主管部门核发的营业执照和安全资质证书，法人代表资格证书，施工简历和3年安全施工记录。对承包特种作业工程(起重机械。电梯等)的承包单位还需审查特种作业许可证。对特种作业人员所持证件进行审查，确认有效。
2、监督检查乙方机械、工器具、安全防护设施和安全用具满足安全施工需要。
3、负责对乙方人员入场安全教育，组织对《安规》相关内容进行学习，方可进入施工现场。
4、负责对乙方负责人进行安全交底，对乙方制度的施工安全措施进行审核，确定外包工程项目现场安全负责人，负责施工过程中的安全监督。
5、在有危险性的生产区域内作业甲方责任事先进行特殊交待。
6、凡需办理工作票的工作项目，由甲方负责协助办理。
7、对现场安全措施等执行情况进行监督检查，有权制止违章作业、野蛮施工并视情节给予考核。
8、监督施工现场公共安全生产防护设施，确保其完好使用。
9、甲乙双方交叉施工作业时，由甲方负责进行协调指挥。
10、未经签订此协议，任何人不得批准乙方施工。甲方有关部门或施工管理单位负责人批准施工的，由批准人承担安全责任。
11、因乙方责任造成的甲方设备事故，由甲方责任内部调查、统计上报。
第四条 乙方应履行的安全职责
1、对承包的工程项目安全工作负全责。
2、建立健全安全管理机构和制度，落实安全责任，明确安全责任分工，承担承包期内全过程的安全监督管理职责，特殊作业人员必须持证上岗。
3、执行国家、地方政府有关安全生产管理规定和甲方外包工程(项目)安全管理制度，服从甲方的安全监督和管理。
4、开工前必须对全体施工人员进行安全教育和安全交底。
5、施工机械、工器具、安全防护设施和安全用具应当满足安全施工需要，并经检验合格后使用、禁止使用有隐患的机械、工器具。
6、施工人员着装应符合《安规》的要求，施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，高处作业必须系安全带，严禁酒后作业。
7、复杂和较危险的工程项目，必须制定施工安全措施，设专人在施工现场进行安全监护。
8、脚手架必须按标准搭设，围栏齐全，跳板两端固定牢固，不许有探头跳板，搭设的脚手架应按照脚手架搭设技术规范进行验收。地面孔洞必须装设围栏，行走通道设安全隔离，禁止高处作业上下抛掷材料(或废料、垃圾)、工具等。
9、施工中，不得碰及工作范围内以外的其他设备，未经甲方许可不得随意拆、接水源、电源、气(汽)源等，负责对所造成的后果和经济损失承担全部责任。
10、严格执行安全施工方案和安全措施，使用，维护好现场安全防护设施，正确使用个人劳动防护用品、工器具。
11、不得录用体检不合格或患有职业禁忌症(高血压心脏病)等人员，新增补人员，应在上岗前报告甲方，履行安全管理程序，不得擅自派出上岗作业。
12、施工现场每天进行清扫，做到无杂物、无积油、无积水。设备、材料摆放整齐、严禁野蛮作业、严禁随地大小便、严禁施工现场吸烟。
13、施工期间，发生的人身、设备及未遂事故、必须保护现场并立即汇报甲方、事后应向甲方提交分析报告。
14、施工期间，因乙方责任造成的人身设备损坏等不安全事件由乙方负全部责任。给甲方造成的报失由乙方全部承担。
15、发生下列情况之一者，乙方负全部责任：
(1)不按安全施工方案或不执行安全措施所造成的不安全事件;
(2)违章指挥、违规作业、违反劳动纪律造成的不安全事件;
(3)使用有隐患的工器具或不合格的劳动保护用品造成的不安全事件;
(4)擅自损坏或拆除安全防护设施造成的不安全事件;
(5)在生产区域内自身原因造成的各类不安全事件。
16、考核管理标准
(1)发生人身重伤考核外包单位3-5万元
(2)发生人身轻伤考核外包单位1.5-3万元。
(3)发生人身不安全事件或破皮流血未构成轻伤考核责任单位3000-5000元。
(4)发生人身伤害未遂事件视情节考核责任单位20__-3000元。
(5)进入生产现场不戴安全帽。1人次考核100元，不能正确佩戴安全帽，1人次考核50元。
(6)不按规定穿戴劳动保护用品，一人次考核100元。
(7)高处作业随意抛扔工具、材料、垃圾等，没有发生险情一次考核200元;发生险情一次考核1000元。
(8)高处作业不系安全带，一人次考核200元。
(9)需要办理工作票，而没有办理工作票便开始工作，没有造成后果，一次考核500元;造成后果的，由甲方安委会研究考核数额。
(10)氧、 乙炔 瓶混放，考核100元;使用中的氧、乙炔 瓶 没有垂直固定，距离不足8米，考核100元。
(11)容器内作业不按规定使用行灯，考核500元。
(12)酒后工作，停止其工作，考核200元。
(13)开关保险用铁丝、铜丝代替，考核200元;未经甲方同意私自接电源，考核500元。
(14)脚手架搭设不合格，跳板没有固定、作业平台无护栏，每项考核200元。
(15)使用电焊、气焊、砂轮、无齿锯等设备进行焊接、打磨、切割作业，没戴防护罩或眼镜，考核200元;使用电动设备没有按规定戴好防护手套，考核200元。
(16)违反消防条例规定，冒险作业，未造成后果，考核500元。
(17)非因火警、火灾挪用消防器材，考核200元。
(18)在规定办票动火区城内工作，未办理动火工作票私自动火，未造成后果，考核20__元。
(19)过失造成火警，视经济损失和影响情况，由甲方安委会研究考核数额。
(20)厂内吸烟，1人次考核100元。
(21)施工卫生责任区城发现烟头，每个考核50元。
(22)施工人员在工作场所肆意闹事，干扰正常生产秩序，停止其工作，未造成后果，考核1000元;造成后果的，由甲乙安委会研究考核数额或移交公安机关处理。
(23)对所发生的不安全事件和违章性质较严重的，将加倍给予考核;造成严重后果的立即停工整顿，由甲方安委会决定终止合同。
(24)外来施工队伍入厂车辆司机、同乘人员及装、卸车人员进入生产区域应按规定着装和佩戴安全帽，违者一次考核100元。以上考核金额如与单位现有考核金额冲突，以最高额度为准确。
四、生产技术
第一条.总则
乙方负责本标段工程的管道、设备安装施工。应和本标段土建等相关施工单位相互协作，无条件服从监理工程师的调度。对施工图纸有争议的地方，须按监理工程师指令无条件实施，否则，监理工程师有权指令另一承包商实施，发生的费用按实际工程量从责任方的工程款中双倍扣回，阻挠工程实施者，视为不遵守合同而构成违约。
1.1实施的有关标准与法规
技术协议中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，发包人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本技术协议所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经总监理工程师事先审阅和书面批准方可采用。
本技术协议与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指令人满意的管道安装工程和其它安装工程的习惯作法。
工程实施中所采用的材料、设备和工艺应在各方面符合引用的标准规范。
在执行本技术协议中，某些条文如有不够明确之处，解释权属于总监理工程师。
工程实施中采用图纸中指定的技术规范和标准。所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高者为准。
1.5特种作业人员应持有省级劳动部门授权的特种作业考试委员会或地市级劳动部门颁发的考试合格证。
第二条、工程序和管理
1.1 施工程序
1.1.1工程施工期间乙方应服从工程师对土建、管道安装、接口保温和其它工程在内的统一协调安排。因工程交叉施工所发生的一切费用应认为已包含在合同总价中。
1.1.2乙方开工前应向工程师提交开工报告，主要内容包括：施工机构的建立和劳动力安排、材料、机械进场情况、水电供应、临时设施的修建、施工方案的准备情况，质量保证体系及措施，安全保证体系及各种预案措施和工程师指定需要提供的其它资料报告。
1.1.3制定施工方案，施工组织设计
乙方应该制定为工程师接受的施工部署、总体施工方案(含安全措施)、施工组织实施的形象进度表。
1.1.4乙方应该从有关部门申请到施工必要的许可证、执照和其他类似的证件。
1.1.5其它
管道焊接应完全符合质量标准(gb50236-98)，由于不符合焊接要求而发生的复检费、误工费由施工方承担。电预热保温管两端的螺栓焊接由安装单位派人完成，至少在开始预热前3小时焊接完成。
1.2 施工方法
1.2.1 乙方应按施工图上的设计与施工总说明进行施工。
1.2.2 当工程师提出要求时，乙方应在合理的时间内，尽快提供工程各部分的施工方法和说明。如果在规定和合理时间内没有提供施工方法说明或没有遵循工程师提供有关特殊详图的要求，工程师可以命令乙方暂时停止工作，直到合同条件被圆满地执行。提供方法说明的费用应认为已包含在相应的永久性工程项目内，不另支付。
1.2.3施工设备
所有用以完成施工的机械、焊接设备，必须类型齐全、配套、完整,机械状况能满足施工要求。如规范要求某项作业必须由某种施工设备完成，则必须使用该种施工设备，除工程师同意批准使用其他相应设备外。
1.2.4材料
本工程所用材料应向工程师提交计划购置材料的厂商一览表，并附厂商供应的材料、成品一览表，由工程师审批，乙方拟将自行采购、加工的材料的样品或当地购买的材料必须有说明书、材质报告等，并将这些书面材料提交工程师批准。
乙方向厂商订购材料、成品前，该厂商应取得工程师和业主同意。不准使用未经工程师和业主批准的材料料源。但对料源的认可并不意味着这一料源的所有材料都已批准合格。
1.2.5试验
所发生的材料标准的试验，都应由乙方委托工程师认为合格的试验室进行，试验费用均由乙方承担。以上所作的试验或试验结果均应报工程师审批后作为指导施工和验收的依据。
任何工程使用了未经工程师预先批准的材料，不论该工程正在进行或已完成，乙方均必须自己承担风险。
施工中控制工程质量的试验应由乙方在工程师在场的情况下进行或工程师另有准许，试验应在乙方的工地试验室进行，所有试验结果都应一式两份提交给工程师，原材料的标准试验，应由乙方在工程师在场情况下取样送交中心试验室或工程师承认合格的试验室委托试验。委托试验的费用以及为实验而采集样品和一切材料运输费用均由乙方承担。
1.2.6抽检
如果工程的某一部位不符合规范要求或在施工过程中发生不正常情况,工程师或业主有权指定其它单位用常规或无破损方法进行检验。
1.2.7 保护
乙方应自费保护原材料或成品、半成品构件，免受由自然条件或人为因素带来的损害。
1.2.8保管
乙方应保管好由业主提供的原材料、成品、半成品构件等，期间发生的损坏、丢失造成的损失均由乙方自行承担。
1.3.施工要求
1.3.1 乙方应按施工图设计和施工总说明进行施工。
1.3.2所有工作管的焊接方式必须采用氩电联焊，焊接不少于两遍，详见施工图“设计及施工总说明”及《城镇供热管网工程施工及验收规范》cjj28-20__。
1.3.3焊缝全部采用单面焊，双面成型工艺。
1.3.4钢管焊缝内部质量标准大部分应符合(gb50184-20__)的贰级规定，叁级不超过15%。
1.3.5全部焊口都应打上焊工钢印，每日填写焊接工艺卡，并做好检查工作记录，记入档案。
1.3.6管道焊口检验探伤射线应达到100%。
1.3.7热水管道所有焊缝由业主委托第三方进行无损检测，工作钢管采用x射线进行100%探伤检查，焊缝质量不得低于现行国家标准《金属熔化焊接接头射线照相》gb/t3323-20__中的二级质量要求。受检焊口无损探伤一次合格率98%以上，满足合格率内返修费用由甲方承担，低于合格率返修费用由乙方承担，返修次数只允许一次。
1.3.8安装完毕后，工作钢管做水压强度试验和严密性试验，强度试验压力按《城镇供热管网工程施工及验收规范》(cjj28-20__)为1.5倍设计压力，即2.4mpa, 严密性试验压力为1.25倍设计压力，即2.0mpa。外护管焊接完毕后做气密性试验、试验压力为0.2mpa，管网整体水压试验后安装视为合格。
1.3.9主支干管安装工序包括内部清理，要求目测达到清净标准(附验收资料)。
1.3.10安全文明施工措施：严格执行有关施工环境管理的规定和要求，现场沿路封闭防护设施齐备、安全设施和制度完善、制定雨季焊接方案及防雨、防洪、防冻预案能有效防范长时间大雨量或大到暴雨(洪水)和暴雪措施等。
1.3.11施工单位应有相应的排水设备，以防雨季管沟积水漂管。
1.3.12施工机械设备的设置及使用必须遵守《建筑机械使用安全技术规程》的有关规定。设置防护罩、漏电保护器等，安全防护装置必须齐全、有效，并按照各种施工和机械设备的有关规定和要求进行保养和维修。
1.4人员资质及上岗要求
焊工人数不低于10名，焊机数量不低于10台，根据工程进度适时增加焊工人员及设备。
1.5 临时工程设施及管理
1.5.1电讯设施
乙方应及时提供现场主要管理人员的通讯方式，并保持24小时畅通。
1.5.2维持交通
乙方在工程实施期间应设置安全标志、护栏、警示灯和警示装置，以及其他工程安全设施所需要的设备项目。
乙方应做到文明施工，对交通和人民生活有重大影响部位，充分做好施工前各项准备工作。
1.5.3文明施工
若乙方不能文明施工，造成甲方、业主被当地有关部门通报批评或检查扣分一次，罚乙方五千元，若被报刊、电视曝光一次罚乙方壹万元。因乙方不文明施工造成的相关处罚，由乙方承担。
1.5.4公共设施
对不能迁移的但又影响工程或受其影响的公共设施，乙方应在工程实施期间对其采取一切必要措施，加以保护。在动工之前,乙方应取得有关授权机构的同意和工程师的批准,由于乙方自己活动造成一些公共设施和公用事业设施的破坏，乙方应用自己的费用加以赔偿。
1.5.5临时用地
临时用地，业主可协助乙方进行协调，在实施中所发生的全部费用已包括在工程量清单的报价之内，不另外单独支付。
1.5.6业主提供的施工用区域，由乙方负责管理。乙方不得擅自提供给其它与本工程无关的单位或个人使用。
1.6 工期的保证措施
1.6.1乙方项目部根据项目法实施要求，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、监督等职能,并在本公司选择有施工经验丰富，能打硬仗，技术过硬的施工人员承担本工程的施工任务。
第三条、竣工资料及竣工图
当本工程完工并在工程师签发“工程竣工证书”之前，乙方应完整地提交工程竣工资料和竣工图一式四套，电子版一套，经工程师审核同意后交甲方保存和使用。
竣工资料和竣工图是工程真实情况的技术文件，是对工程进行交工验收、维护、管理、改造、扩建的依据。因此，乙方应及时组织完成这项工作。
为了完整和准确整理、编制竣工资料和竣工图，乙方应设置精干的质量监督机构和人员。必须在施工过程中(而不是在竣工后)及时做好隐蔽工程检查记录，各种实验数据、技术资料、设计变更文件等的汇集整理工作，以确保竣工资料和竣工图的质量。
竣工资料和竣工图，乙方应首先进行自审，在自审无误的基础上，报送工程师进行审核批准。所有竣工资料一律为一式四套，其中至少一套为原始件，其余可为复印件。所有竣工图纸，一律为原图修改一套，重新绘制的晒蓝图三套。
五、协议期限
本协议有效期：自 年 月 日至 年 月 日止，若遇工程未移交，相应顺延。
六、违约责任
甲、乙双方应按本协议约定的内容，履行各自义务，不履行义务视为违约，须承担违约责任，并支付违约金。
第六条 其它
1、甲、乙双方在履行本协议执行中发生争议时，应协商解决，协商未果时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2、本协议一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，具有同等法律效力。本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方：(公章) 乙方：(公章)
甲方负责人签字： 乙方负责人签字：
年 月 日 年 月 日
技术协议简单篇三
一 、 总则
1.1 本工程技术协议书适用于__________________发电有限责任公司2×330mw机组全厂消防保安电源改造的技术要求。
1.2 本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.3 本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.4本技术协议书经甲、乙双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
1.5本技术协议未尽事宜，由甲乙双方协商确定。
二、工程概况
__________________发电有限责任公司全厂消防保安电源改造，更换主厂房、外围系统消防就地控制柜，并敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。脱硫4楼电子间ups电源更换。
三、施工范围
1、本工程包括主厂房和外围消防系统控制箱更换，旧控制箱拆除，新控制箱安装， ups(40kva)电源及辅箱更换。详见附件一。
2、锅炉房0米照明改造、汽机—4米、升压站加装事故照明，详见附件二
3、施工量总计
编号工作内容数量备注
1控制箱更换2个旧控制箱拆除，新控制箱安装。
3镀锌扁铁敷设50米50米30*3用于到就地箱体。
4电缆敷设3*70+1*35电缆800米、6*1.5电缆5200米、8*1.5电缆2600米、4*1.5电缆2750米。电源电缆、远方控制电缆接线，信号及指令电缆对线。
5ups电源更换40kva ups电源1台，辅箱1台。旧ups电源拆除，新ups电源安装就位。
8调试2台消防水泵控制箱、1台ups一二次回路调试
4、严格按照技术规范要求施工及验收。
5、 确保安全生产，现场必须文明施工。
5、工程资料随工程进度报验，竣工资料在竣工后一个月之内交付。
四、 施工技术方案及技术要求
1、总体施工技术要求
通过更换控制箱，新增加保安电源，满足主厂房和外围系统消防水泵房双电源供电需求，达到消防系统两路相互独立电源可靠供电和远方控制的目的。脱硫ups电源更换，达到脱硫系统具备可靠备用电源的目的。
2、材料质量要求
本工程甲方只提供双电源自动转换控制柜、电缆、接地扁铁，其他材料镀锌管等辅材和耗材由乙方提供，必须保证材料质量满足工程的需要。
乙方辅材质量要求
编号材料名称技术要求厂家品牌备注
1电缆保护管电缆防护管内铁骨厚度不低于1.5mm
2镀锌管dn50、dn50、50米
3管接头、箱接头
4镀锌螺栓
5电缆牌
6控制柜支架
7电缆桥架20米
注：对表中未提及的辅材及耗材的材料要求按照较高标准执行
3、技术要求
3.1、控制箱安装
3.1.1主厂房及外围系统控制箱更换2个，1台双电源自动转换控制柜，1台稳压泵控制柜，两台控制柜用电缆连接，控制柜接地必须明显可靠。双电源自动转换控制柜采用落地式安装，焊接金属支架，支架与地面连接牢固可靠，双电源自动转换控制柜焊接在金属支架上，焊接牢固可靠，有明显焊接点。稳压泵控制柜采用挂壁式安装，控制柜与墙体国定可靠牢固。
3.1.2拆除的两台控制箱必须喷漆控制箱门损坏的进行更换，控制箱门统一更换合页、门箱把手，合页和把手必须采用上海生久品牌。
3.1.3电缆接线必须采用合格的电缆鼻子，压接紧固，电缆鼻子终端热缩黄绿红蓝标识终端头
3.1.4控制箱的电源电缆保护软管全部进行更换，电缆软管长度不超过2米，保持自然弧度，电缆进箱处不可持力，超过2米的必须更换为镀锌管，电缆软管与镀锌管的接头处必须采用管接头，电缆软管与箱体的结合处必须采用箱接头。
3.1.5控制箱的镀锌管必须由花角铁固定在墙面上，花角铁和镀锌管由u型管固定，原先焊接的等不合格的必须更换，不准出现镀锌管与角铁焊接现象。
3.1.6电缆镀锌管、花角铁等必须喷涂白色漆。
3.1.7控制箱电源电缆必须挂电缆牌
3.1.8因控制箱更换造成的墙体或钢梁的安装痕迹必须清除和覆盖
3.1.9接地扁铁焊接面符合规范要求，焊接面刷防腐漆，扁铁刷黄绿间隔色环
3.1.10箱体与接地扁铁链接用25平方接地独股线，两端压接电缆鼻子，电缆鼻子压接必须镀锡。
3.2、ups电源更换
3.2.1旧ups电源箱拆除，并运送至指定位置。
3.2.2新ups电源箱安装，并接线，及整体调试工作。
4.各工序流程及主要施工方法
4.1工序流程
施工中采用以下流程
4.1.1旧控制箱拆除→电缆整理→镀锌管整理、喷漆→电缆保护管更换→新控制箱安装→电缆接线、调试
4.1.2旧ups电源箱拆除→电缆整理→镀锌管整理→新ups电源箱安装→电缆接线、调试
4.2施工方法
4.2.1确定检修控制箱及其对应的电源开关的位置。
4.2.2控制箱安装
4.2.3电缆敷设
4.2.4 检查绝缘，电缆做头并接线
4.3电缆管预制：管口无毛刺及尖锐棱角，电缆管弯制后，弯扁程度不大于电缆管外径的10%(电缆管内径/电缆外径)不小于1.5。
4.3.1电缆管安装：每根电缆管的弯头不超过3个，直角弯不超过2个，电缆管的直埋深度不小于0.7m,人行道下敷设不小于0.5m。
4.3.2电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定。电缆管连接(套管或丝扣连接)时，连接长度不小于2.2倍电缆管外径。
4.3.3当线路明配时，弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 。
4.3.4保护管的连接、防腐应符合规定。
4.4控制电源箱安装规定
控制箱的安装方式分为：双电源自动转换控制柜采用落地式，稳压泵控制柜采用壁挂式。
稳压泵控制柜的安装高度为 1.2-1.5m，双电源自动转换控制柜20-30cm
弹性密封垫和金属垫圈齐全，金属垫片厚度不小于2mm
5、电缆终端头的制作安装
5.1材料要求
5.1.1电缆终端头套、塑料带、线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌等材料必须符合要求，并具备产品出厂合格证。
5.1.2塑料带应分黄、绿、红、淡蓝四色，各种螺丝等镀锌良好。
5.1.3地线采用裸铜软线，截面不小于10mm2，表面清洁，无断股现象。
5.2施工条件
5.2.1电气设备安装完毕，室内空气干燥。
5.2.2电缆敷设并整理完毕，核对无误。
5.2.3电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。
5.3操作工艺
5.3.1工艺流程
测量电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆接线鼻子→与设备连接
5.3.2遥测电缆绝缘
选用500v摇表，对电缆进行遥测，绝缘应在5mω以上，遥测完毕对芯线分别对地放电。
6.电缆管及电缆敷设
6.1电缆管的加工
6.1.1电缆管不应有穿孔裂缝和显著凸凹不平，内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀，在易受机械损伤和受力较大处直埋时应采用足够强度的钢管。
6.1.2电缆管的加工应符合下列要求
1)管口无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。
2)电缆管在弯制后，不应有裂纹和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%，电缆管的弯曲半径不应小于所传入电缆的最小允许弯曲半径。
3)电缆管应在外表涂防腐漆。
4)电缆管的内径与电缆外径之比不小于1.5.
5)每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。
6.2电缆管的连接应符合下列要求
金属电缆管连接应牢固，密封应良好，两管口应对准，套接的短套管接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍，金属电缆管不宜直接对焊。
6.3引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出，并列敷设的电缆管口应排列整齐。
6.4利用电缆的保护钢管作接地线时，应先焊好接地线，有螺纹的管头处，应用跳线焊接，并敷设电缆。
6.5对所有电缆按热工要求进行敷设，做好标示，并按热工专业分配的信号通道进行接线，完毕后，热工专业进行验收。
6.6电缆的敷设一般规定、
1)电缆敷设前应按下列要求进行检查
a. 电缆通道畅通，排水良好，金属部分防腐层完整。
b.电缆型号、电压、规格应符合设计。
c.电缆外观应无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断，直埋电缆应经试验合格。
d. 电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。
e. 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。
f.电缆敷设时，不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。
五、质量保证
质量标准应参照《电气设备安装技术标准》，并按照其要求严格执行。
六、工期要求(请尽可能详细)
施工工期为：ups电源更换计划工期为物资到货后1日内完工。
控制柜箱改造安装计划工期为控制箱及电缆到货后10日内完工。
施工工期保证措施：
1 组织措施
乙方成立专门的现场协调小组，成员由公司领导、技术负责人等组成，全面负责现场各方面工作的组织协调。
2 安装队选择
组织一支由经验丰富、技术过硬的主力安装队员组成的安装队伍，施工现场管理采取项目经理负责制，配备相应的施工负责人、技术负责人等管理人员。
3 物料准备
乙方应根据施工进度安排，提供详细的物料使用计划，根据各种物资的需求量计划，分别落实货源，安装运输和准备，使其满足连续施工的要求。
七、乙方职责
1 乙方保证所有工作人员具有工作资质，符合工程要求。
2 乙方在开工前应编制安装工程的检修项目和工作计划，制订详细的施工进度表，并严格按施工进度表完成工程范围内设备的安装工作。
3 甲方开工时间确定后，乙方应立即组织专门的检修队伍按甲方要求时间进入现场开工，以保证安装工作的全部如期完成，并指派专职工程技术人员负责监督施工质量。
4 乙方必须自备检修工作所需的施工器具、安全工器具、消耗性辅助材料。
5 乙方必须遵守甲方厂规和安全规定，无条件接受甲方有关部门的监督、管理，甲方有权责成施工单位停工整顿，由于停工整顿而影响的施工工期由乙方负完全责任。
6 乙方在施工过程中要严格执行甲方关于文明生产的有关规定，工作现场备品备件、材料摆放整齐，现场干净整齐无杂物，工作结束时做到工完、料尽、场地清。
7 乙方要严格保证按技术要求施工，不得随意降低质量标准。
8 乙方负责施工现场安全工作。施工过程中因乙方原因造成的设备损坏、人身伤亡全部由乙方负责。
9对不符合要求的配电箱，乙方应按照甲方要求无条件更换
10 施工包括箱体的装配及安装，电缆的敷设，电缆保护管的安装、开关铭牌标示
11 严格遵守《电气设备安装统一标准》的各项规章制度，按照有关安全法规和本公司制定的《安全生产管理条例》《安装设备安全操作规程》组织施工，加强安全意识，确保施工安全。
12 安装现场必须悬挂各种安全标记、警示牌、严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏，接地线和标志牌。
13 进入施工现场一律佩带好安全帽，穿好工作服，工作鞋，上高空必须佩戴好安全带，安全防护用品，应检查其可靠性。
14 按行业安装标准，安装图及安装说明书安装。
15 自施工结束一年内，所安装设备出现任何质量问题由乙方负责维修或更换
16 接到甲方通知时应及时进场，做好安装前期准备工作。
17 认真做好安全，防火工作，安全用电，文明施工，施工现场整洁有序。
18 施工现场产生的垃圾由投标方运至厂外，自行处理。
19 施工队伍组织配置应保证节点工期进度，如不能满足应按甲方要求增派人员。
八、甲方职责
1安装期间指派一至二名专职人员协调安装工作，监督安装安全和质量,以确保安装工期。
2 甲方对安装设备进行设计变更，应出具书面通知。
3 提供乙方在施工期间所需用电。
九、验收标准及方式
十、其它事项
本技术协议与双方所签相关技术服务合同具有相同效力。
本协议正本一式八份，甲方柒份;乙方壹份，具有同等法律效力。盖章即刻生效。
附件一：控制箱施工明细
编号控制箱位置处置方案接地电缆敷设
11号汽机房0米东北角消防水泵房内更换双电源自动转换控制箱接地合格，刷漆，接地扁铁30米原主厂房消防水泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设两路电源电缆，两路电源敷设路径相互独立，不可重叠。电源分别从公用pc段(120米)和保安pc段取(180米)，接至新加装双电源自动转换控制箱。
21号汽机房0米东北角消防水泵房内更换稳压泵控制箱接地合格，刷漆，接地扁铁5米原主厂房稳压泵控制箱电源电缆拆除、重新敷设一路电源电缆(10米)，由新加装双电源自动转换控制箱内分接开关引出，接至稳压泵控制箱。
3脱硫楼北侧外围区域消防水泵房内接地合格，刷漆新敷设一路电源电缆至双电源自动转换控制箱，电源从卸煤pc段引出(500米)。电缆由现有桥架敷设至消防水泵房内需架设一段电缆桥架。
附件二：ups电源更换
编号现有照明存在问题安装位置安装数量接地备注
1ups电源更换脱硫楼4楼电子间1接地合格，刷漆
本页为签字盖章页，无正式内容。
甲方： __________________发电有限责任公司 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
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技术协议简单篇四
甲方：
乙方：
根据《民法典》及有关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购产品事宜，达成如下技术协议：
一、产品质量要求：
乙方保证产品符合标准，并经提供产品合格证及详细技术资料(包括但不限于使用说明书、操作手册、电气接线图等)。
二、产品质量保证：
乙方保证提供的产品的完整性和可靠性，完全符合甲方询价规格书中的各项要求。货物品质保证期为月，以到货之日起计算。
三、产品售后服务：
乙方人员提供现场指导和技术咨询，货物品质保证期内，因制造厂商在设计过程中的缺陷所造成的货物损失，由乙方负责。保证期过后乙方为甲方提供有偿服务。
四、未尽事项：
1)乙方保证本技术协议中凡与甲方询价规格书有差异的内容，已单独列出，并陈述原因，供买方确认。
2)乙方保证本技术协议中未在差异项列出的内容完全符合甲方询价规格书中的要求。
3)乙方保证凡甲方的询价规格收中有要求，但在本技术协议中遗漏的内容，由乙方负责。
五、本技术协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
六、本技术协议做为产品采购合同的附件。
甲方：(签章)乙方：(签章)
年月日
技术协议简单篇五
合同编号：______________
甲方：______________________
乙方：______信息系统有限公司
______（甲方）与______信息系统有限公司（乙方）在通过友好的技术交流和协商后，就jjd-v型催化剂颗粒激光在线监测系统的升级、生产、安装调试等有关技术问题达成如下协议：
一、jjd-v催化剂颗粒激光在线监测系统功能要求；
监测烟气中催化剂颗粒浓度和粒度分布；
当催化剂浓度超限时应发生报警信号；
以数据文件格式记录监测到的数据；
监测、查询、打印当前和历史数据、曲线、报表；
输出4～20ma的浓度及粒度信号。（可进入dcs系统）
jjd-v催化剂颗粒激光监测系统构成：
激光发射器系统；
激光接受器系统；
信号处理系统；
工业微机系统；
中心控制柜；
吹扫系统；
技术条件：
激光在线监测系统的监测范围；
三旋入口催化剂颗粒浓度范围：0～2g/m
三旋出口催化剂颗粒浓度范围：0～300mg/m
监测精度：15mg/m
激光在线监测系统每个测点具有4个4～20ma信号输出；
其中：  入口     出口
浓度值：0～2g/m  浓度值：0～300mg/m
粒度值：0～30m 粒度值：0～5m
30～50m5～10m
50～80m10～20m
二个报警输出（24v，pc、0.5a）
净化风压力低0.25mpa～0.6mpa
催化剂浓度超限（可设定）
系统使用环境要求：
供电电源：
中心操作柜：220v5% ；10a，50hz
激光发射系统：220v5%；1a，50hz
净化风源：
风量不小于0.025m/s（洁净无油无水）
风压不小于0.35mpa（防爆表压）
露点：-20 ℃
环境温度：
中心操作柜：10℃～30℃
激光发射、接收系统：-20℃～50℃
供货范围：（主要组件清单）根据单点或双测点需求
激光发射系统：_______________________（含氦氖激光发射器，电子组件，机械组件）
激光接收系统：_______________________（含激光接收器，光学组件，电子组件，机械组件）
信号处理系统：_______________________（d板，e板，滤波板，总线板，xy板，信号处理箱）
工业微机系统：_______________________（含win98和应用软件）hp激光打印机
中心控制柜：_______________________  （横河）engs、mm（宽深高）色标号gsbq5101-94
空气过滤罐：_______________________   型号：dn400（ф6001000mm165kg）
吹扫系统：_______________________    （防爆接线箱，压力表，分水滤气器，调压气）
整套系统配带：_______________________（光能表，护目镜，y型扳手）
二、甲方负责采样点平台，仪表净化风管道，联接电缆设计并安装
1.甲方负责提供不锈钢闸阀pn2.5mpa，dn100______只（连接螺栓18mm，螺栓孔中心圆ф18mm），不锈钢管高颈法兰（jb/t82..1-94）pn2.5mpa，dn100_____只，不锈钢管ф1088，250mm______节，并按yjb-04，yjb---10 ，要求将闸阀，高颈法兰短管安装于烟气管道上。开孔高度见yjb-11，开孔时供方到现场指导施工。
2.甲方负责提供净化风源到监测点现场，风管口径1.5～2.0寸（dn40），连接pn2.5mpa，dn40闸阀。
3.甲方提供电源线及12对信号线（单点而言）（发射端5对电源线，接收端7对），并引到监测点发射端防爆接线箱，（接线箱电缆入口尺寸g3/2ф40）使用总屏加分屏蔽电缆（导线直径1mm），风压报警的电接点压力表报警信号线一对送dcs系统；端子接线由供方完成。
4.甲方负责从监测系统采样点到控制室的连接电缆铺设。
5.甲方配合乙方完成监测系统的现场安装，调试。
三、技术服务及培训
1.乙方负责提供jjjd-v催化剂颗粒激光在线监测系统说明书、技术资料各5份。
2.随机配备工具y型扳手，护目镜，光能表 。
3.系统软件及用户软件光盘一张。
4.乙方负责对甲方仪器维护人员进行免费培训，包含到厂家理论讲课，及现场指导操作，维护培训。
四、售后服务
1.质保期为交货后一年内。质保期内，非人为因素的故障包括硬件更换。乙方无偿服务，质保期后乙方对仪器终身服务，用户有问题提出时，应在48小时内赶到现场进行处理。
2.并长期有偿提供备件，提供免费标定服务。
五、质量保证
在质保期内由于质量问题发生故障，由乙方免费维护。质保期满后，仪器故障乙方负责服务，材料费甲方负担。质保期内由于甲方人员操作不当，材料费由甲方负责。该分析仪的关键部件，激光发射器（由激光管hn-l和高压电源组成）的使用寿命20000h，发射电源，镜片等使用寿命三年。使用寿命范围内出现质量问题，乙方免费更换，使用寿命后，甲方有偿采购，乙方对系统的完整性负责。
六、 验收标准和方式
1.乙方提供的监测系统要符合甲方要求及乙方出厂标准。
2.验收标准为甲方的标准。
3.验收合格后甲方出据验收报告。
甲方：_______________
代表：_______________
乙方：_______________
代表：_______________
______年____月_____日
技术协议简单篇六
甲方：____省(单位名称)
乙方：____公司
甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方在澳大利亚组织实施\"小城镇园林建设管理\"培训达成如下协议：
一、培训题目、时间及人数：
1、题目：
2、培训团_____月_____日抵达澳大利亚，_____月_____日回国，在澳时间共_____天。
3、培训团共_____人(_____男，_____女)。
二、培训目的：
学习澳大利亚小城镇及其园林建设方面的先进技术和管理经验，提高培训团成员专业和管理水平。
三、培训内容：按原甲方提出要求为准。
四、培训方式：专家讲课、实地考察、与当地有关企业或政府机构交流。
五、双方责任：
1、甲方责任：
1)负责培训团人员的组织工作，提供人员名单;
2)负责办理护照、签证等手续;
3)提出培训要求，负责支付乙方为完成培训任务而共同商定的费用;
4)负责培训期间团员的各项管理工作，包括集体活动、自由活动、住房、用餐等;
5)不得向乙方提出违反出国培训规定的要求。
2、乙方责任：
1)负责向甲方签发邀请信。
2)负责按甲方的要求制定培训计划及日程安排。
3)负责组织聘请合格教师、翻译，安排与培训主题相关的考察、交流等活动。
4)负责培训团吃、住、行等接待安排工作。
5)提供的住宿应达到三星级标准。
6)保证活动用车。
7)不得将培训团组转手给其它机构和团体接待。
六、费用：
按原报价，甲方支付乙方每人_____澳元+_____美元，甲方实付乙方_____澳元+_____美元/人。
因出现_____单间，甲方另付乙方房差_____美元/间.天×_____间×_____天=_____美元。
国际旅费由甲方自行负责。
乙方负责将甲方所付费用用于支付培训团在澳大利亚期间的培训、住宿、交通、考察、杂费、小费、平安保险费用及消费税。
以下费用由团员个人负担：电话费、收费电视费、洗衣费、房间酒水食品及集体活动以外产生的个人费用。
七、付款方式：
付款币种为澳元和美元，甲方抵澳时交付，乙方负责为甲方按其要求出具费用收据。
其它未尽事宜，双方友好协商解决。
八、协议签署后，如发生变更，双方及时沟通，妥善处理。
甲方：____省(单位名称)
乙方：____公司
代表签字：____
代表签字：____
日期：__年__月__日
技术协议简单篇七
甲方：____________煤电开发有限公司
乙方：
设计院：____________设计研究院
____________煤电开发有限公司(以下简称甲方)经招标委托______公司(以下简称乙方)为甲方设计制造____________矿井设备。
____________矿井由____________设计院(以下简称设计院)设计。
经甲方、乙方、设计院三方协商达成如下技术协议。
一、主要技术要求
1、____________矿井设备按照设计院提供的技术规格书来设计制作，分为_______。
2、适用型号：
3、主要技术特性：
4、配置：
5、结构尺寸：
二、其它有关要求
1、乙方应向甲方提供_______设备总图及_______设备安装图各一份。
2、乙方应向甲方提供产品合格证及_______报告，煤安标志及发货清单。
3、产品加工完毕后，由甲方到乙方进行验收(或约定中间验收)，合格后方可出厂。
4、本协议一式六份，甲方、乙方、设计院各两份，签字生效。
5、未尽事宜，双方协商解决。
甲方：____________煤电开发有限公司
乙方：____________有限公司
设计院：___________设计研究院
_______年_______月_______日
技术协议简单篇八
委托方： ____________ ，以下简称甲方。
专案负责人：_____
项目开发方：____________，以下简称乙方。
专案负责人：_____
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方当事人协商一致，签订本合同。
1.项目名称：________;
2.所开发的产品在国内和国际上有一定的先进性，并拥有自主的知识产权。
3.项目开发的成果均能达到的客户功能要求的指标。
4.甲方的主要义务：
(1) 向乙方支付约定的项目开发费用单一款为 __万元人民币。
其中费用清单如下(单一款)：
设计工时费： ____元人民币;
文件编制费： ____元人民币;
(2) 项目开发经费的支付：合同签字后生效七天内先行交付开发经费50%，经乙方制作完成供甲方测试无误后再行支付尾款50%。
(3)在合同生效前__日内甲方需向乙方提供该项目原始数据及相关的技术指标和规格书等。
(4) 甲方应当及时向研究开发方(乙方)提供协助，提供研究开发样品、模具、专用材料，根据应用目的和工艺可能提出明确的技术经济指标，对样品进行加工、测试以及委外测试、组织成果技术鉴定等等。
5.乙方的主要义务：
(1) 认真制定和实施研究开发计划。
本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)制定《项目开发计划表》。 产品开发周期单个为个__个工作日，具体以签约时间推算。
本研究开发项目制作工程资料《项目开发工程资料》，包括：cd ，pcb layout 图，bom 清单，工艺制程流程图、软件源程序等。
(2) 合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用，应专款专用，不得挪作他用。
(3) 20__年 月 日前在乙方公司向甲方交付约定的项目研究开发成果，样机2台及一套工程资料，包括：产品使用说明书;产品规格书;bom 物料清单;变压器及电感规格书;电路原理图;线路板pcb 电子档;
(4)为甲方提供必要的技术指导和技术服务工作，对甲方人员进行技术培训-如开关电源原理、设计开发流程等。提供有关新的技术发展状况的情报资料;协助制定有关操作、工艺规程;提出技术开发总结报告或组织成果技术鉴定;此外，在不妨碍自己研究开发的正常工作的情况下，有义务接受委托方对自己履行合同和经费使用情况的检查。
当事人双方除应履行上述各自主要义务外，还可以约定在合同的订立和履行过程中承担相互不断地通报合同履行情况的义务。尤其是那些对合同的订立或履行有妨碍的情况，如遇到情报交流上的障碍、技术风险以及研究开发经费超支或盈余等等)。
6.甲方的违约责任：
(1)甲方迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，责任在甲方，乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额__%的违约金。如甲方逾期不支付研究开发经费或者报酬时，乙方有权解除合同，甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬，支付数额为项目投资总额50%的违约金。
(2)甲方发现乙方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知乙方复核更正和补充时，应当承担相应的责任。甲方应在20__年 月日前提供技术指标、原始数据和协作事项的，如逾期一个月甲方不能提供上述资料，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为项目投资总额50%的违约金。
(3)乙方先行提供开发确认之机种给甲方确认(以第三方测试报告为准来检验该项目是否符合甲方的技术要求)，如甲方逾期二个月不接受乙方工作成果时，乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。
7.乙方的违约责任：
(1)乙方未按计划实施研究开发工作的，甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的，甲方有权解除合同。
(2)乙方将研究开发经费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，乙方应当支付数额为项目投资总额50%的违约金并赔偿损失经甲方催告后，逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的，甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。
(3)研究开发成果部分或者全部不符合合同约定条件的，乙方应当返还部分或者全部研究开发经费，支付数额为项目投资总额50%的违约金。
8.研究开发成果的归属和分享：
甲方向乙方开发方支付了全部研究开发经费和报酬的，可对技术成果享有实施权;研究开发方必须得到甲方同意或授权时方可自行保留使用权和向第三方转让的权利。
9.保密条款：
本合同有效期内，双方当事人应对项目开发的技术资料承担保密义务，本合同期满后2年内，双方当事人应对所涉及项目开发的技术资料承担保密义务。
10.技术风险的承担：
在履行本合同中，因出现无法克服的技术困难，或者人力不可抗拒的因素，导致研究开发失败或部分失败的，由此造成的风险损失，双方均不用承担任何责任。
当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时，应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应就扩大的损失承担责任。
11.验收的标准和方法：按产品规格书测试为主，辅以第三方测试机构的测试报告。
12.合同争议和解决办法如下：双方协议无效可递交法院仲裁。
(本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，有效期__年)
甲方负责人(或授权代表) 乙方负责人(或授权代表)
签名：_____(盖章) 签名： (盖章)
签字时间：_______ 签字时间：
签字地点：_______ 签字地点：
开户银行：_______ 开户银行：
帐号：_________ 帐号：
技术协议简单篇九
装备系统单位：(以下简称甲方)
技术协作单位：(以下简称乙方)
安全监控系统升级改造项目由北京瑞赛长城航空测控技术有限公司承担，经甲乙双方友好协商达成如下技术协议，由甲乙双方共同遵守。
第一条 依据标准及规定
gb3836.1-20xx 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求
gb3836.2-20xx 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：隔爆型“d”
gb3836.4-20xx 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：本质安全型“i”
mt209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求
mt/t1004-20xx 煤矿安全生产监控系统通用技术条件mt/t1008-20xx 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求煤矿安全规程(20xx)
aq6201-20xx 煤矿安全监控系统通用技术要求
aq1029-20xx 安全监控系统及检测仪器使用管理规范
第二条 技术协作方式
甲乙双方共同按协议条文和附件一： kj20xxn安全生产监控系统技术方案、附件二：技术培训及售后服务、附件三： 安全生产监控系统组成及设备清单。
一、甲方责任
1.甲方确定并提供监控系统设计和安装要求、系统设备的井下及地面安装施工布置图、探头位置、主要设备(井下防爆交换机、分站等)取电、设备布置情况图以及相关的矿井技术资料等。
2.系统设备到货后，由甲方会同乙方共同检查外包装质量，核对数量，并共同开箱检查产品数量及质量合格后，由甲方签收并妥善保管，验收过程中如发现损坏或丢失，由乙方向运输部门索赔，并及时补充缺额，如出现保管不善的情况，由甲方承担责任。
3.按协议进度由甲方完成系统的部分安装，即：铺设电缆、安装井下工作站和传感器等，做好调试前的各项准备。
4、按乙方提供的系统安装技术规范和要求，在乙方指导下由甲方组织安装，并确保系统安装质量。如因甲方违反操作规程或不听从乙方技术人员的指导而造成的损失应由甲方负责。
5.按附件二有关技术培训要求，一期培训在系统设备到货前由甲方派人员到乙方完成技术培训(时间另行约定)。设备货到后，甲方负责组织人员和提供培训场地，以便进行二期现场培训。
6.系统正式开通运行一个月，达到技术性能指标，甲方负责写出运行报告，并会同供方人员按附件(1)和系统验收的要求组织系统的验收。
7.甲方为乙方到矿工作人员提供工作条件和生活方便。
二、乙方责任
1、乙方与甲方共同完成系统设备具体安装位置、取电及瓦斯超限断电方案确定等。
2.在系统设备到矿时，乙方向甲方提供电子原理图资料和使用维修手册、系统配套产品的使用维护说明书;提供产品安全标志、防爆合格证的影印件及维修必须的图纸资料;提供外购设备产品的厂名及随机资料。按附件一的技术要求负责进行系统安装调试，以保证系统安装调试质量合格。
3.乙方必须保证合同设备的质量，如因产品质量问题，必须负责及时退换(一般情况下应在一个月内更换)。
4.售后服务遵照附件2中售后服务部分实行。
5.在系统安装完毕并试运行后，由乙方写出安装调试报告，并参加甲方组织的系统验收、移交工作。
6.系统验收移交投入正式运行后，乙方负责免费保修一年，此期间系统发生非人为损坏和问题由乙方负责。一年以后必须负责长期保修。
7.负责向甲方长期提供本系统的有偿配件供应。
8.按附件中的技术要求和实施方案，乙方应确保工期，按进度安排如期完成系统安装和调试。
9.乙方负责对甲方有关人员的技术培训、考核、发证。
10、考虑监控系统今后的发展，乙方在软件增加新功能时免费向甲方提供软件升级。
第三条 系统装备配置与工期安排
1.该系统装备配置见附件三。
2.合同生效后，乙方严格按附件四的设备及材料清单供货。
3.甲乙双方应积极配合，确保于供货完成后一个月内完成系统安装调试工作，投入试运行，试运行一个月组织验收。
第四条 违约责任
本协议(包括附件一、二、)经双方签字之日起即生效(附件三可根据甲方安装前的现场实际情况制定)，包括该工程项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》、投标承诺与其合同具有同等法律效力，由双方共同遵守执行，并按国家相关法规承担法律责任。
第五条 其它
本技术协议未尽事宜，双方通过协商或签订补充协议予以解决。 本协议一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
技术协议简单篇十
甲方：
乙方：
一、范围
本协议适用于新疆东明塑胶有限公司 锅炉水冷壁管防磨喷涂 工程。
二、施工范围
对贵公司一期工程2×100mw机组dg440/13.7-ⅱ9型锅炉水冷壁管防磨喷涂(经现场确认两台锅炉均为旧锅炉，且之前做过防磨喷涂，所以应采用二次喷涂工艺进行防磨喷涂(主要以改造受热面以及改造焊口周边为主)，面积约为800m2。(最后以现场测量为准)
三、施工工期
根据甲方生产要求，双方协商施工工期定15天。乙方应根据本工期要求及时组织相关人员、机具并到场施工，若因非不可抗拒因素造成延误工期，影响甲方生产的需要，按合同相关违约责任执行。
四、双方责任
4.1、甲方职责
4.1.1、对乙方提交的施工方案进行审查、批准，对乙方施工资质进行审查;
4.1.2、负责对乙方施工人员进行安全教育，配合乙方办理各类安全作业票证，并及时、准确地进行安全风险告知;
4.1.3、为乙方施工提供相关气源、电源、照明以及出入厂区等配合工作;
4.1.4、负责施工过程的安全监督检查工作;
4.1.5、负责组织施工过程及最后的质量监督和检查验收。
4.2、乙方职责
4.2.1、负责施工安全技术方案的编制、审核，并提交甲方审核、批准;
4.2.2、负责喷涂工器具、材料、施工人员的组织落实，并对施工人员的安全作业和身体健康负责;
4.2.3、喷涂作业前，乙方负责对甲方提供的通风设施、作业场地、电源、气源等配合工作的安全性进行检查，对不合格项向甲方提出要求整改。负责办理各类安全作业票证手续;
4.2.4、施工完毕后，乙方负责对炉膛内部施工带入的杂物、灰砂进行清理;
4.2.5、对施工质量负责，对施工期间出现的质量问题，按照甲方要求及时进行整改;
4.2.6、质保期内出现喷涂质量问题，负责在甲方要求的时间内及时做好涂层的维保工作。
五、二次喷涂施工材料
打底采用镍铝合金丝材hds-955制作过渡层，再用硬度特别高、耐冲刷磨损性能优异，同时具备抗高温氧化和热腐蚀性能良好的hds-88a合金丝材制作耐磨工作层。
六、施工工艺
施工工艺流程：表面预处理 喷砂作业 喷涂作业 封孔 自查
(1)表面预处理：用清洁球和磨光机等工具清理工作面上的浮尘、浮渣、铁锈等杂质。
(2)喷砂作业：用喷砂机对工作面进行喷砂处理，达到表面干燥、无灰尘、油脂、污垢和锈斑，工作面清洁度达到gb8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的sa3.0级，整个表面为裸露的基材。表面粗糙度达到gb11373-89《热喷涂金属预处理通则》中规定的rz30-50μm。
(3)喷涂作业：采用井字型喷涂方式，分层、分区作业，局部区域喷涂达到工艺设计厚度后再移换到其他区域，确保喷涂层的厚度均匀及结合力，防止出现漏喷现象。对喷砂后的工作面进行喷涂作业。喷涂完毕后，应进行涂层质量检验。
(4)封孔：采用km型耐高温专用封孔剂对涂层表面进行封孔，以阻止空气中的氧气通过微小的涂层孔隙进入涂层内部。
(5)自查：施工结束后进行自查，对不合格处进行修整。
七、二次喷涂质量要求
hds-955打底层
涂层厚度：0.1mm
结合强度：>65mpa
hds-88a耐磨工作层
涂层厚度：0.8-1.0mm
粒子速度：>386m/s
结合强度：≥50mpa
硬 度：≥hrc60
孔 隙 率：≤0.9%
工件变形性：不变形，不改变线母材金相组织和理化性能
封孔：采用km高温耐磨防腐专用封孔剂。
涂层表面要求平整、光洁、致密、不起尘和鼓泡，基材不变形，判定合格进入下一道工序。
喷涂温度管壁不超过1000c。
电弧电压：32-34v 电弧电流：160-200a
雾化空气压力：0.5-0.6mpa。
喷涂距离：150-200mm;
喷涂角度：≮450。喷涂涂层每层厚度不大于0.1mm。
喷砂与喷涂每20m2间循环进行，喷涂过渡区域宽度为500mm，边缘平滑过渡，无凹凸台阶。
喷涂后外观表面光滑、平整、致密，不得有塌陷、麻面、起皮、开裂、
脱落等现象，乙方复合耐磨涂层寿命应大于2年，在2年内出现质量问题，如起泡、开裂、涂层磨损量超标，脱落等现象在接到甲方通知后48小时内赶到现场免费进行维修。
八、施工条件
为了作好施工准备工作，其施工需要具备以下条件：
(1)电源： 380v 20kw 三相交流电
(2)气源： 气压>5kgf 流量>5m3/min
(3)平台： 长4m(最少3m) 宽2m(最少1.5m)
(4)喷涂工件的位置离主机放置位置的距离不超过15m
(5)施工部位所需的脚手架
九.乙方安全管理体系
9.1 安全管理目标
为了积极响应买方的相关政策、规章制度，主动承担在安全施工等方面的责任和义务，切实贯彻“安全第一、预防为主”的方针，针对金属喷涂作业的性质、特点设置本体系，以保障在整个工程施工过程中乙方施工人员的人身安全、设备安全、现场安全。
9.2 遵循原则
9.2.1 遵守国家相关法规，执行电力行业规范，奉行“安全为天”的方针。
9.2.2 积极响应电力行业制定的安全生产相关管理规定、规章制度，并按照贵公司安全生产的要求，主动承担在安全生产的责任和义务。
9.2.3 通过鼓励和培训，建立全员安全、健康的意识。
9.2.4 持续改进，追求至高境界，将安全的风险降至最低。
9.2.5 构建安全工作环境，关爱员工身心健康。
9.2.6 要求并倡导承包商、供应商及合作伙伴遵循和执行相应的政策。
9.3 施工前安全知识培训、考核
9.3.1 依据《公司安全管理条例》要求，安全管理员负责对所有施工人员进行安全思想教育。
9.3.2 所有施工人员均应学习公司制定的各项安全管理条例、规定，熟知本措施。
9.3.3学习各种安全防护用品的正确使用，如安全帽、安全带、喷砂服和喷涂工作服、头盔、面罩等。
9.3.4 理论学习喷涂作业安全技术方案，掌握施工安全要领。
9.3.5 培训中心(下称中心)进行实践模拟操作，以掌握安全施工知识。
9.3.6 理论知识和实践模拟操作进行考核，合格后方可上岗。
9.4 设备安全
9.4.1 所有施工设备和器具均须检查、保养好发出，使之处于待用状态。
9.4.2气源联接处要密封，严防漏气。
9.4.3对电源线、绝缘线、气路管道、送丝软管在使用前应进行检查，如有异常，要立即维修或更换。
9.4.4设备本身应保证操作安全。在喷涂场所的电气设备要有保护，走线全部采用电缆护套线。
9.4.5没有关掉整个系统包括切断整个系统的气源、电源的情况下，不能修理电源、喷枪。
9.4.6主要设备外壳应接地良好。
9.5 人身安全
9.5.1带齐所有必需的劳保防护用品，且所有防护用品均是由经省劳动行政部门批准的生产企业或正规经营部门购进的。
9.5.2 施工前负责人召集所有人员开动员会，布置工作并进行安全教育。
9.5.3 检查落实安全措施，坚持“三不开工”原则。
9.5.4 工人穿戴好所有防护用品后开始作业，严禁不带或少带防护用品施工。
9.5.5为防止光辐射和飞溅粒子的伤害，在整个操作期间，喷涂工作现场所有人员都必须戴护目镜。
9.5.6 为防止紫外线和红外线辐射的灼伤，喷涂过程中应戴防护头盔。
9.5.7 在进行喷涂时，应使用防尘口罩。
9.5.8 进行喷涂时，应佩戴护耳器，以免操作时的高分贝噪音伤害操作者的听力。
9.5.9 在施工过程中，须穿绝缘鞋和戴绝缘手套。
9.5.10 高空作业系好安全带，禁止冒险作业。
9.5.11 所有电气作业由电工操作，严禁无关人员乱搭乱接。
9.5.12 在作业区危险地带设置临时围栏并挂警示牌。
9.5.13 施工期间预防火灾事故发生，在施工现场配备灭火器具。
9.5.14 遵守用户方的各项规章制度，严禁随意动用用户方的任何物品，禁火区及不明处等禁区严禁入内。
9.5.15 配备的安监员，戴好袖章，切实履行安全监督作用，查寻隐患并要求改正。
9.6 现场安全管理
9.6.1必须坚决贯彻执行党和国家及设备检修工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化检修安全管理，提高安全检修水平，确定严格的安全检修秩序以保证现场人员和设备在检修工作中不发生人身轻伤及以上人身事故、设备事故、职业病及环境污染事故。以上事故均由事故责任方负责。
9.6.2必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电力公司《电业生产安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和招标单位有关安全规章制度的规定。
9.6.3 施工人员违反有关安全工作的规程、规定，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由施工单位独立承担。
9.6.4施工单位各级行政一把手是本单位的安全第一责任人，必须亲自抓安全，必须建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。现场必须配备专职安全员，同时满足招标单位要求。
9.6.5施工单位要掌握招标单位检修工作票、动火工作票的工作流程，熟悉并掌握招标单位有关对工作负责人的考试上岗执行程序;检修工作票、动火工作票的工作负责人资格须经招标单位通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据国家电力公司和招标单位有关工作票的相关规定执行。
9.6.6施工单位在本合同开始履行前，应按照招标单位要求组织其人员认真听取招标单位安监管理人员的安全技术交底，制定出检修工作安全技术措施和防火防盗措施，经招标单位安监管理人员审核批准后方可开工。
9.6.7施工单位在现场检修工作过程中，应接受招标单位安全各项考核制度和招标单位管理人员的安全监督。
9.6.8高空作业应挂好安全网，在高空作业和行走应挂好安全带，高空作业时工器具应放在工具袋内或有效固定在平台上。人员、工器具和设备应做好防坠落措施。
十、乙方质量管理体系
10.1 工程质量目标：达到招标文件技术规范要求;
10.2 质量保证的主要措施：
本公司始终把产品及施工质量放在首位，视质量为企业的生命线，并为此制定了一整套质量保证管理文件，用以规范质量管理。
10.2.1 先进的施工工艺是工程质量的根本保证：超音速电弧喷涂属当今先进的工艺，卖方确保采用这种方法制出的涂层质量好。
10.2.2 先进的施工组织和管理为施工质量提供了管理保证。各施工小组自查，技术检员检查、检测，指挥部人员抽查及施工员举报等制度，使质量问题难以漏网。
10.2.3 高素质的施工队伍为施工质量提供了重要保证：公司多年来培养和储备了一支技术过硬、能吃苦耐劳、作风优良、爱岗敬业的强大专业施工队伍。工程技术部有项目经理66人、工程师187人，施工带队者80人。所有施工人员在公司内进行了长期一贯的专业技术培训，并通过考核后上岗。高素质的施工队伍为施工质量提供了重要保证。通过几年来的学习、摸索和施工积累了丰富的施工经验，从而为施工质量提供了重要保证。
10.3 施工作业的材料质量保证：
所采用的合金丝材材质量符合国家标准，且每次所进材料须经过材料员验收合格后方可使用所用材料应符合设计技术指标。
10.4 加强施工现场质量管理：
10.4.1 技术人员现场监督质量状况，查处质量隐患、纠正不正确操作行为。
10.4.2 上下工序验收制：上道工序对下道工序负责，作为半成品交付下道工序使用;下道工序对上道工序进行监督和验收，验收合格后才同意使用，否则拒绝使用，交由上道工序去完善、改进。金属涂层还需按要求测量厚度，厚度不达要求，返工处理。
10.4.3 指挥人员抽查制和施工人员举报制：
指挥人员加强不定期抽查，鼓励施工人员互相监督，杜绝施工的质量漏洞。
10.4.4 施工结束后自检;整个施工项目完工后，进行内部质量自检，发现不足及时完善，从而保证施工质量。
十一、施工质量监督流程
施工过程中，乙方安排专门的人员进行质量监督，时刻检查施工过程中既定工艺的执行情况，随时检测涂层的表面质量和涂层厚度，如有问题，立即着手解决，确保涂层质量良好。当喷涂工作完成后，再进行系统的涂层质量及涂层厚度检测，达到要求才交付甲方验收。
工序检查验收流程图如下图所示。
工序检查验收流程图
十二、工程质量检查和验收及售后服务
12.1质量要求和标准
12.1.1选用14-18目优质石英砂去除管壁表面氧化皮，直至管子表面露出金属光泽，使表面清洁度达到gb8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的sa3.0级。
12.1.2选用14-18目金刚砂进行表面粗糙化处理，以增大表面积，提高结合强度，其表面粗糙度应达到gb11373-89《热喷涂金属表面预处理通则》规定的rz30-50μm。
12.1.3 涂层外观：涂层表面必须是均匀的，不允许有起皮、鼓包、塌陷、麻面、颗粒粗大、裂纹、掉块、漏喷及其它影响涂层使用的缺陷。
12.1.4 涂层厚度：在涂层厚度的把握上有如下措施：一是要求监督施工人员在操作过程严格按操作规范施工;二是通过喷涂材料的消耗来控制涂层厚度;三是依照施工前预设参数操作，喷涂代样或现场抽取实样用卡尺测量检验;四是在对金属表面进行了喷砂处理后，先用便携式涂层测厚仪进行较大量的取点测厚δ1，而后再在热喷涂完毕，封孔前对管壁取点测厚δ2，并对数字进行微量修正，两平均数值之差即为涂层厚度。
12.1.5 涂层结合强度(涂层与基体)：采用拉刀检验，使用特制拉刀，在喷涂层上进行纵横条状况呈“#”字形拉痕，观察其是否存在片屑状剥落。安装时与支架磨擦不得脱落、起皮。
12.1.6 适用标准：
《热喷涂涂层厚度的无损测量方法》 gb11374-89
《热喷涂涂层结合强度的测定》 gb8642-88
《热喷涂涂层抗拉强度的测定》 gb8641-88
《金属热喷涂涂层表面洛氏硬度试验方法》gb8640-88
《热喷涂涂层空隙率试验方法》 jb/t 7509-94
《热喷涂金属预处理通则》 gb11373-89
《涂装前表面锈蚀等级和除锈等级》 gb8923-88
《超音速电弧喷涂质量检验和除锈等级》 qb/ys03-11
12.2 售后服务承诺
乙方始终坚持“质量第一”的方针，并将技术服务和售后服务工作作为质量保证体系的一个重要组成部分，为了确保用户的利益，维护乙方声誉，乙方将为用户提供良好的技术服务、维修及售后服务：
12.2.1按照招标书及甲方的具体要求进行防护技术的设计和产品选型。
12.2.2严格按照乙方制定的技术和施工方案进行施工，保证将最先进的工艺和全新的产品提供给甲方。
12.2.3乙方组织最精良的施工队伍，选派优秀的项目经理带队实施，保证工程按质按期完工。
12.2.4耐磨层外观平整、致密，不得有起皮、脱落等现象，保修期内出现质量问题，在接到甲方通知后乙方48小时内赶到现场免费进行维修。
12.2.5乙方主动加强与甲方电话沟通，发现问题及时处理。
12.2.6乙方免费提供使用前、中及后期技术咨询服务。
12.2.7乙方对甲方相关人员进行免费培训。
十三、未尽事宜，双方协商解决，协商未果，交由施工地仲裁委员会仲裁。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
技术协议简单篇十一
产品名称：产品型号：加工类别：年乙方：乙方代表签章：月日
编号：甲方：甲方代表签章：
根据甲、乙双方签订的外协加工协议，甲方委托乙方进行协议产品的加工，针对此加工合同提出技术要求如下：
一、产品工艺要求
1、乙方生产加工的产品所应达到的质量标准详见加工合同附件《质量协议》以及本协议规定的产品技术规格，以上附件需经甲乙双方签字确认有效。
甲方有权以书面形式通知乙方，经乙方书面确认后对产品应达到的工艺要求和技术指标进行合理修改和调整。
2、乙方必须严格按照本协议规定的技术要求对产品生产全过程实施工艺控制，并根据产品质量稳定情况采取相应的工艺改善措施。
为确保乙方生产加工的产品达到本协议规定的技术指标，甲方代表将有权对产品进行品质检验。
但甲方加强对产品的验收，并不能减少乙方提供合格产品的责任。
3、委托加工产品的技术资料和治具由甲方负责提供，资料包括：编程坐标文件、电子一份，纸质受控单一份。
治具包括:锡膏钢网一张。
乙方签收甲方资料和治具后须按保密协议进行管理，并在加工结束后按甲方要求进行返还或销毁。
治具如被乙方遗失或损坏，需照价赔偿。
4、乙方按照甲方要求采用有铅工艺加工，焊锡类型为6337，锡粉的颗粒应与加工的产品元件大小相适应。
5、焊接基本要求。
按照行业规范，要求焊接可靠、不得有虚焊、漏焊(除非缺料特别声明)“短路”、“元件反向”、“悬空”、“歪斜”、严禁“错焊”等电气故障现象发生。
6、焊点要求。
甲方的产品属于高集成度家电产品，要求100%焊接可靠。
为防止虚焊发生，焊点应尽可能做到饱满、圆润。
7、外观要求。
加工后的产品应整洁干净，电路板加工如受到“助焊剂”污染严重，应清洗干净。
二、材料保管和使用的技术要求
1、甲方交付乙方的产品材料，由乙方按材料保存要求进行妥善保管。
尤其是各类静电敏感元件、类潮湿敏感器件，必须严格按照包装要求进行保存和使用。
确认因乙方原因造成的材料失效，乙方将承担相应赔偿责任。
2、乙方对甲方提供的元器件不做性能指标检测，按照材料包装所示要求对甲方提供的元器件进行符合性检查，如不符合的要求由甲方负责联系供应商整改或书面回复提出处理意见。
3、由甲方按贴片物料废损比例免费提供贴片加工物料给乙方,物料废损比例超出规定时直接在乙方的加工费中扣除。
贴片物料废损比例为：0603封装贴片电阻、贴片电容、贴片电感、贴片磁珠、贴片排阻、贴片二、三极管按为3‰;0402封装贴片电阻、贴片电容、贴片电感、贴片磁珠、贴片排阻、贴片二、三极管按为3‰;
4、乙方在生产过程中发现异常失效(器件失效大于3‰)的问题，应及时停线查找原因，必要时书面报甲方协助调查失效原因。
对于小于3‰的器件失效，乙方可自行使用甲方提供的3‰备料进行生产，失效器件判断由甲乙双方方共同判定，对于由乙方造成的零部件器件失效，由乙方全额赔偿。
三、生产过程技术要求
1、乙方按照甲方提供的生产相关文件(表、产品技术通知、丝印图、样机)以及生产材料进行生产;由于设计、生产材料产生的问题，由甲方负责解决;生产过程产生的问题由乙方负责解决。
2、加工过程管控。
乙方应有相应的工程技术部门，在加工前对甲方提供的材料进行识别，必要时进行测试、抽验。
并根据甲方提供的加工图纸或其他文件对产品的加工要求做充分的了解。
在对元件及其位置确认无误后才能进行大批量贴装。
如发现问题应及时询问确认，不得擅自作主，影响产品质量。
一旦发现批量“错贴”，应承担甲方因此造成的一切经济损失，包括破损费、误工费等等。
3、乙方在加工过程中应确保加工过程合理受控。并保留为达到工艺管控和质量目标所产生的生产记录表单，便于甲方查阅。生产时现场的环境记录表、锡膏使用记录，回流焊温度曲线，电烙铁测温记录需详细记录并保留备查。
4、乙方在生产甲方产品时应按基本要求进行静电防护和其他过程防护，避免由此造成的产品损伤。由于乙方生产过程防护不当造成的产品损坏由乙方负责赔偿。
3、乙方在批量供货中，若关键工艺更改，应得到甲方质量验证合格通知后，才能提供更改的产品。否则，由此产生的质量问题，乙方应承担全部责任。
3、产品程序烧录由甲方负责。如需乙方代烧，需甲方提供软件和样机。
4、乙方在产品进行交付时，应提交按照上述技术和质量要求进行成品验收的报告。
若甲方代表在对产品进行验收或检验过程中发现产品不能达到本协议规定的技术和质量标准，乙方应立即采取有效的措施进行纠正，以确保产品实物质量，必要时甲方可对乙方采取的措施进行验证。
四、产品包装、运输技术要求
1、产品包转应满足：确保产品质量和外观不会因包装、搬运而受到破坏为标准，尽可能的加强对产品的包装防护。
并按加工合同要求的包装方式进行包装。
2、产品标记。
由于的微型化和多样性，不同的材料在贴装后需要分类标记的，乙方应当在包装箱及出货单中标记清楚。
每一个包装箱上均应张贴产品物料标签。
3、对因乙方包装不当造成的产品或器件损坏，由乙方负责全部返工和赔偿。
五、协议的生效、终止和其他
1、本协议书自甲、乙双方代表签字、盖章之日起生效。
2、甲方根据产品不合格批次率或使用中存在的产品质量问题，有权单方面暂停本协议和供货合同。
在分清原因和责任，并确保产品质量后由甲方书面通知乙方重新启用本协议的日期后才能恢复正常业务。
3、本协议内容发生更改时，甲方以书面形式通知乙方重新签定更改后的《技术协议》。
4、其他未尽事宜随双方合作进程逐步协商进行补充或修改。
六、附注
本协议一式两份，甲方保留一份、乙方保留一份、(复印件具有同等效力)。
甲方：乙方：加工方
名称
盖章
经办人
签订日期
名称盖章经办人
技术协议简单篇十二
三方技术协议
甲方：____________煤电开发有限公司
乙方：
设计院：____________设计研究院
____________煤电开发有限公司（以下简称甲方）经招标委托______公司（以下简称乙方）为甲方设计制造____________矿井设备。____________矿井由____________设计院（以下简称设计院）设计。经甲方、乙方、设计院三方协商达成如下技术协议。
一、主要技术要求
1、____________矿井设备按照设计院提供的技术规格书来设计制作，分为_______。
2、适用型号：
3、主要技术特性：
4、配置：
5、结构尺寸：
二、其它有关要求
1、乙方应向甲方提供_______设备总图及_______设备安装图各一份。
2、乙方应向甲方提_____品合格证及_______报告，煤安标志及发货清单。
3、产品加工完毕后，由甲方到乙方进行验收（或约定中间验收），合格后方可出厂。
4、本协议一式六份，甲方、乙方、设计院各两份，签字生效。
技术协议简单篇十三
甲方：
乙方：
湖南省 电厂(以下简称甲方)#1机组励磁调节系统为wkkl-1型微机励磁调节装置自动控制的三机励磁调节系统，自97年投运以来一直没有进行过大修，现委托 公司(以下简称乙方)对#1机组励磁调节系统进行大修。根据#1机励磁调节系统现有的具体情况，就本次大修工作的范围、质量及要求等达成以下协议。
一、大修项目内容及范围
1、微机励磁调节器(a,b柜)试验检查
1>电源检查，包括整流电源、+5v、+15v、-15v、24vi、24vii;
2>绝缘检查，强电回路用1000v摇表，弱电回路用500v摇表;
3>继电器校验，a.、b柜1k-8k继电器根据定检标准进行定检;
4>a、b柜单板检查，包括主机板、a/d板、spbdcb板、i/o板、pgc板、继电器板各两块，依据wkkl微机双自动励磁调节器调试方法进行;
5>开关量输入输出检查，应用windows测试软件进行;
6>可控硅测试;
7>回路传动试验;
8>带假负载检查可控硅波形及移相触发脉冲波形;
9>双柜均流及手自动切换试验;
10>柜体外观检查及螺丝紧固;
11>自动及手动电压调节范围测量;
2、 备励柜试验检查
1>继电器校验;
2>绝缘检查，方法同上;
3>感应调压器检查，包括调压器调压范围及侍服电机检查;
4>回路传动及a、b柜切除联动手动柜;
5>整流桥检查;
6>带假负载检查整流波形;
3、 开机试验检查
1>发电机空载a、b柜零起升压及阶跃响应试验;
2>发电机空载a、b柜手/自动切换及均流检查;
3>自动柜至手动柜切换试验;
4>发电机并网a、b柜手/自动切换及均流检查;
5>a、b柜并柜试验;
6>控制装置传递函数模型参数测定(包括低励、过励、v/f限制等传递函数模型的参数);
7>发电机电压/频率特性测试;
8>自动励磁调节器各单元静态特性试验;
9>操作、保护、限制及信号回路动作试验;
10>灭磁试验及转子过电压试验;
11>整流柜的均流试验;
二、 双方的义务和职责：
1、甲方的义务和职责：
(1)负责介绍励磁系统大修施工现场的停电、安全措施及交待安全注意事项;
(2)负责提供励磁系统的运行状况及原始试验数据和检修记录;
(3)提供励磁系统大修用的检修电源;
(4)对现场施工进行跟踪分步验收认可;
(5)负责励磁系统大修时与其它部门的配合、协调;
2、乙方的义务和职责：
(1)依照国家有关标准制定技术措施，并与甲方商讨后实施;
(2)配合甲方大修中的试验工作;
(3)对检修中发现的缺陷和异常及时通报于甲方;
(4)若因乙方原因造成设备损坏由乙方自负责任，乙方在施工过程中，若发现协议之外的设备问题和缺陷应及时与甲方联系，以便采取对策;
(5)提供大修所需所有工器具及试验设备;
(6)根据试验提供详细的试验报告;
三、 工程质量及要求：
(1)工程验收根据国家经贸委最新《大型汽轮发电机交流励磁机励
磁系统技术条件》及《中国大唐集团公司励磁系统技术管理工作规定》的有关章节进行;
(2)励磁系统大修的保质期为一年(以竣工验收日期算起)，在一年内，由于大修的原因而发生的缺陷由乙方无偿解决。
(3)工期：大修合同签订后，5日内编制检修作业指导书报送甲方，大修开工后，检修工期控制在20个有效工作日之内竣工，竣工3日内提供详细的试验报告。
(4)入场后进行安全教育,认真学习安规。
(5)甲乙双方订立《安全协议》，严格遵守甲方安全制度和本公司《施工安全管理规定》。
(6)每天进行安全情况总结，发现事故苗头立即进行教育并纠正，把事故差错消灭在萌芽状态。
(7)由乙方负责试验方案的制定，并由甲方负责审定。
未尽之处，甲乙双方随时协商解决。
甲方:
乙方:
技术协议简单篇十四
第一章 工程概述
1.1主要设备、建(构)筑物概况
国电恩施水电开发有限公司需关停火电厂共3座，分别为杨家湾火电厂、石坝火电厂和筒车坝火电厂关停机组合计_______台，共_______。
杨家湾火电厂位于建始县长梁乡黄土坎村一组，1#机组6mw 于_______年建成投产，_______年对设备进行了改造;2#机12mw于_______年投产发电，均为燃煤火电机组。_______年_______月转为停机备用。
石坝火电厂位于利川市汪营镇石坝村，现装机一台6mw，_______年投产发电，为燃煤火电机组。20__年11月转为停机备用。
筒车坝火电厂位于咸丰县坪坝营镇筒车坝村，装机两台共15mw(2×7.5mw)，两台机组分别于20__年和20__年投产发电，均为燃煤火电机组。20__年3月转为停机备用。
1.2主设备情况：
1.2.1锅炉共5台。其中杨家湾火电厂2台型号分别为jg-35/3.82-m 和yg-75/3.82-m1型燃煤锅炉，生产厂家分别为江西锅炉厂和济南锅炉集团有限公司;筒车坝火电厂2台型号都为jg-38/3.82，生产厂家为江西锅炉厂;石坝火电厂1台型号为shf35-39/450，生产厂家为江西锅炉厂。
1.2.2汽轮机共5台。其中杨家湾火电厂2台型号分别为n6-35-1 和n12-3.43，生产厂家为青岛汽轮机厂;筒车坝火电厂2台型号分别为cc6-3.43/1.27/0.39和n7.5-3.43，生产厂家都为杭州汽轮机股份有限公司;石坝火电厂1台型号为n6-3.43-1，生产厂家为青岛捷能汽轮机股份有限公司。
1.2.3发电机5台，其中杨家湾火电厂2台型号分别为qf-6-2 和qf-12-2;筒车坝火电厂2台型号分别为qf2-7.5-2f和qf-7.5-2，生产厂家分别为四川东风电机厂和山东济南电机厂;石坝火电厂1台型号为qf-6-2，生产厂家为济南发电设备厂。
1.3建(构)筑物情况
杨家湾火电厂：厂房、干煤棚、输煤栈桥、脱硫塔、锅炉烟道、#1烟囱80米(砖粉结构)和#2烟囱120米(钢筋混凝土结构)等建(构)筑物都不在此次处置范围内。
石坝火电厂：厂房、干煤棚、输煤栈桥、脱硫塔、冷却塔(下底直径20m，上口直径12m，高30m，混合结构)、锅炉烟道、烟囱(底部直径7m，高78米，砖粉结构)等建(构)筑物都不在此次处置范围内。
筒车坝火电厂：厂房、干煤棚、输煤栈桥、脱硫塔、锅炉烟道、烟囱(高60米，钢筋混凝土结构)等建(构)筑物都不在此次处置范围内。
第二章 对受让方总体要求
2.1(1)电力工程施工叁级及以上资质或火电设备安装工程叁级及以上资质或机电安装叁级及以上资质。 (2)具有废旧物资回收资质(以营业执照为准，须提供公安机关或相关政府主管部门核发的特种行业许可证)，且注册资本不低于100万元人民币。(3)单一主体不同时具备以上资质要求的，意向受让方须组成联合体开展资产的拆除与回收，联合体中拆除单位必须具有近5年内完成过拆除50mw火电机组项目一项以上 的业绩(附原合同备查，并提交加盖公章复印件给甲方)且联合体中任何一方均不得有五年内的违约记录。组成联合体必须签订联合协议，联合协议须在办理意向受让登记时一并提交。(4) 中国国电集团公司商业合作黑名单中所列的组织或个人(包括组成联合体)不得提交受让申请(具体名单以国电集团提供的资料为准)。(5)受让方经转让方资格审查通过后方可进场施工，因未能及时履行承诺造成的工期延误，参照《实物资产交易合同》相关条款进行赔偿。
2.2受让方必须具备三处同时施工的能力，在各拆除现场成立工程项目部，项目部组成人员包括经理、总工、安全主管、物资等主要管理人员。项目经理、总工、安全主管必须由电力建设单位的人员担任，并且熟悉火力发电厂系统、曾经担任过单机容量50mw及以上机组建设或拆除工程，并持有电力工程施工二级项目经理证或二级建造师证和建设部颁发的“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(安全b类证)”。
2.3确定的项目部组成人员(附人员名单和相关证件)不得随意变动，并用受让单位正式文件通知转让方。施工中如果人员变动同样用正式文件通知转让方。转让方有权利提出变更项目部的组成人员。
2.4管理人员必须提前3～5天办理相关机具、人员入场手续，待施工方案(包括专项方案)审批完毕、人员入场教育完成后，方可开始作业。作业的第一项工作是为拆除做准备，如现场办公条件、通电、通水、通路等，然后进行现场隔离。隔离完成后才能开始拆除作业。
2.5按照劳资关系给危险作业、特种作业人员办理人身意外伤害保险。
2.6拆除工程安全及履约保证金根据实物资产交易合同交付。
2.7拆除进度、物资转运除严格按照已制定进度网络图执行外,还应接受受让方的临时协调。
2.8按下表提供大型施工机械，表中所列的大型施工机械以及后续编制的专项施工方案规定的大型施工机械，不得在实际施工时俭省，如果出现此种情况，作为违章情况处罚，处罚额度为使用俭省机械的台班费，在保证金中扣除。
序号机械或设备名称型号规格数量主 要 用 途
2.9大型施工机械要严格执行《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令20__年第549号)，办理入场报验手续，特种设备、作业人员必须持有政府有关部门颁发的相关证件，并在有效期内。
2.10金属切割使用量最大的耗材——氧气和乙炔，必须严格按照《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令20__年第591号)，从采购、运送到使用，必须符合安全规定。
2.11工程完工后编制竣工报告。
第三章 工程范围及特点、难点
3.1.拆除范围
3.1.1设备部分
3.1.1.1杨家湾火电厂：2台锅炉、2台汽轮机、2台发电机、1台变压器、机力通风冷却塔、所有辅助设备、高低压盘柜、所有电缆及电缆支架。
3.1.1.2石坝火电厂：1台锅炉、1台汽轮机、1台发电机、1台变压器、所有辅助设备、高低压盘柜、所有电缆及电缆支架。
3.1.1.3筒车坝火电厂：2台锅炉、2台汽轮机、2台发电机、2台变压器、机力通风冷却塔、所有辅助设备、高低压盘柜、所有电缆及电缆支架。
3.1.2保留区域及设备。
3.1.2.1 杨家湾火电厂保留生活水取水系统及管路。
3.1.2.2石坝火电厂保留生活水取水系统及管路。
3.1.2.3杨家湾、石坝、筒车坝三个火电厂未纳入本次拆除范围的建(构)筑物。
3.2 系统隔离工作
拆除前需完成的系统隔离工作，由转让方另行处理，不在本次转让范围内。
3.3工程特点及难点
3.3.1施工场地有限，安全文明施工标准要求高、难度大，拆除工程时需保证拆除工作自身安全，且对机械设备装备能力要求较高。
3.3.2施工中设备拆除、装卸及清运、建筑垃圾及渣土运输工程量大。因此本工程的环境保护是文明施工控制的难点。施工过程中，要采取积极措施防止或减少粉尘、废气、废油、固体废物、噪声、振动对周边居民和环境的危害和污染。
3.3.3.锅炉、汽轮机、发电机设备的拆除，特别是大件的拆除，难度很大，承包方要具备同等电力设备安装或相应的建、构筑物拆除能力，需有专业的劳动力组织能力。
3.3.4.因本工程拆除设备量大，设备等运输量也非常大，为保证工期，故要求施工单位应具备大型起吊能力及大型车辆运输能力。
第四章 技术要求
鉴于本工程为分区域分批拆除工程，且存在施工场地有限、安全文明施工要求高、难度大、设备运输工程量大、工期要求严格等特点，为了保证拆除施工过程中的安全、文明卫生及在规定工期内高质量完成拆除工作，拆除工作必须严格按照以下技术要求施工。
4.1 施工工期
根据国电恩施水电开发有限公司关停火电厂设备实际情况，为保证工程进度如期实现，施工单位应从组织保障、资源配置、计划编制、计划过程检查与控制、协调管理等多方面采取措施。
4.1.1拆除分为拆除杨家湾、石坝、筒车坝三个电厂的锅炉、汽轮机和发电机(10月31日前完成，达到地市州经信委验收标准)拆除标准达到转让方的要求。
4.1.2工期保证主要措施
为保证工程进度如期实现，受让单位应从组织保障、资源配置、计划编制、计划过程检查与控制、协调管理等多方面采取措施，在保证安全的前提下，尽快完成本拆除工程。保证措施主要包括：
4.1.2.1组织措施保证。
4.1.2.2前期准备工作保证。
4.1.2.3资源配置保证。
4.1.2.4施工进度计划保证。
4.1.2.5施工协调管理工作保证。
4.1.2.6施工方案、工艺保证。
4.2.拆除现场总平面布置
4.2.1布置原则
4.2.1.1尽可能使场地布置功能齐全、紧凑合理、符合流程、方便施工。
4.2.1.2符合规程对安全、防火、防爆、环保等方面的要求。
4.2.1.3根据工程拆除的先后次序安排，尽量使得场地重复使用。
4.2.1.4力求节约用地，提高场地利用率。
4.2.1.5拆除的设备和建筑物应及时外运。
4.2.1.6符合总体施工进度要求。
4.2.1.7设备拆除与建筑物拆除、分散拆除与集中拆除、上部拆除与下部拆除、相邻之间拆除等，既相互制约又相互支持，乙方在施工中应按照批准的组织设计方案，进行合理谋划、精心组织。
4.2.1.8施工中禁止首先破坏承重、结构等关键稳定体系。如锅炉本体附属、受热面拆除完毕后，最后安排钢架拆除。
4.2.1.9工期较长的拆除分项，必须优先开工，做好高密度施工前的所有准备工作。
4.2.2生活、办公临建的布置
4.2.2.1由于现场场地较为紧张，生活区与生活设施由施工单位自行负责解决。
4.2.2.2现场办公用房由发包方统筹安排场地。
4.2.3生产临建的布置
4.2.3.1本工程为拆除工程，同时施工场地有限，原则上拆除范围内不安排生产临建设施。
4.2.3.2施工道路尽量利用现有厂区道路和拆除区域范围内的原有场地。
4.2.3.4现场不设堆放场地，拆除设备直接运出拆除区域。
4.2.3.5拆除区域内的临时工器具存放点采用集装箱，便于现场管理和移动。
4.2.3.6机具、材料(施工耗材)、报废物资分选和堆放，要由受让方统一管理。
4.2.3.7报废物资的分解作业场，要与拆除作业点保持安全距离，避免交叉作业。
4.2.3.8报废物资的堆放不能占用通道，同样也要与拆除作业点保持安全距离。
4.2.4拆除运输道路布置
4.2.4.1.施工区与生产区的隔离、厂区内施工的运输路线和道路划分、构筑物使用等都应统一进行管理并服从转让方的安排。
4.2.4.2.施工区域及通道原则上采取封闭管理和使用，根据工程进度的要求，逐段和分区域进行隔离。
4.2.4.3施工运输道路按转让方制定的运输线路进行布置和使用。
4.2.5现场排水、排涝布置
4.2.5.1现场排水以明沟、盲沟、土沟、地下井点降水等相结合的方式在原有排水设施的基础上进行，排水设施的维护和疏通要做到日常化。
4.2.5.2承包方应配置必要的移动式潜水泵以备应急。
4.3 主要施工措施
4.3.1组织措施
4.3.1.1在各电厂设置安全组织机构，落实专业人员进行现场监管。
4.3.1.2明确各级各类人员的岗位职责、工作任务和安全责任。
4.3.1.3建立本项目的各项管理制度。
4.3.1.4指定与发包方的工程联系人员。
4.3.2技术措施
4.3.2.1编制总体施工方案，总体施工方案作为投标文件，在招标过程中进行审查。
4.3.2.2总体施工方案必须包含总体规划、机构组织、机械和人力投入、总平面布置、进度网络图、施工难点、保证安全和进度的主要措施(包括费用安排)、需要编制的专项方案目录、安全文明生产措施、事故应急救援等内容。
4.3.2.3编制专项施工方案。根据总体施工方案确定需要编制专项方案的作业，如爆破拆除、基坑支护、大件拆卸(包括汽包、汽机、加热器、发电机转子及定子、除氧器及水箱等)等应编制专项安全施工方案，专项方案必须履行编、审、批手续后才能作业。
4.3.2.4开工前转让方应对拆除部分和生产系统涉及到水、电、气(汽)、油、煤等系统的作业，作业前由双方派人进行隔离措施确认，办理签证手续。
4.3.3安全、环境、职业健康
4.3.3.1安全目标
4.3.3.1.1不发生重伤及以上人身事故;
4.3.3.1.2不发生火灾事故;
4.3.3.1.3不发生交通事故;
4.3.3.1.4不发生传染病和集体食物中毒事故;
4.3.3.1.5不发生压力容器爆炸事故、机械与设备损坏事故;
4.3.3.1.6不发生环境污染事故;
4.3.3.1.7不发生垮(坍)塌事故;
4.3.3.1.8不发生影响在运机组的安全事件;
4.3.3.1.9不发生产生较大社会影响事件。
4.3.3.2.机构、人员和设施
4.3.3.2.1机构设置见2.2条要求。施工单位应对本拆除工程实施项目经理负责制，拆除过程中项目经理对本单位的安全工作全面负责，为施工方安全第一责任人。
4.3.3.2.2拆除工程项目部应设置专门的安全管理机构，配置专职安全管理人员和建立安全监督网络。专职安全管理人员必须经建设部建筑施工企业安全管理人员安全生产培训考核，持有国家注册安全工程师证或建筑施工企业安全管理人员安全生产考核合格证书。
4.3.3.2.3受让单位必须配置满足本工程安全施工需要的施工技术和管理人员。进入本施工现场的特种作业人员必须持有政府有关部门颁发的“特种作业人员操作证”，并在有效期内。
4.3.3.2.4必须配置满足本工程安全施工需要的机、具，特别是大型起重设备。所有进入施工现场的起重机械须经政府有关部门检测，并取得准用证。起重机械的安全保险装置必须齐全、有效。汽机主厂房内的行车，可在设备拆除过程中使用，操作人员必须持证上岗，使用前必须经过政府技术质量监督局进行鉴定。
4.3.3.2.5施工用电设施必须满足《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-20__)。
4.3.3.2.6对设备、构件拆除后形成的孔洞、临边等危险危害因素，及时采取安装栏杆、安全网、盖板等相应的安全防护措施，并作好安全警示标志。
4.3.3.2.7对被拆除物可能坠落的范围，必须设置警戒围栏，指派专门的监护人员进行监护。
4.3.3.2.8拆除作业现场根据消防要求设置足够的消防器材，并时刻保持各类消防器材齐全、有效。
4.3.3.3管理措施
4.3.3.3.1作业管理执行《建筑拆除工程安全技术规范》(jgj147-20__)，各专业人员在作业中必须遵守相应的安全技术规程。
4.3.3.3.2在受让方的主要管理人员入场后，由转让方对其进行安全技术交底。
4.3.3.3.3受让方根据转让方的交底内容，对本工程进行危险危害因素进行辩识，将辩识结果以安全交底的形式，传达到每一位施工人员。
4.3.3.3.4熟悉拆除设备、建(构)筑物的图纸，了解拆除设备及建(构)筑物内水、电、气、汽、油等设备管线的分布及所处状况，掌握拆除工程涉及区域的地上、地下、相邻建筑的情况，确认待拆除的设备、建(构)筑物内各类管线已经全部切断，设备内无易燃易爆物品，管线内无残存的气、汽、油和化学制剂，电缆验明无电后方可开始施工。电缆拆除从已断开的电缆的一头开始(或两端同时进行)，严禁电缆从中间剪断方式施工。施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向项目主管部门报告，经项目主管部门处置完毕后方可恢复施工。
4.3.3.3.5根据施工方案编制分项作业指导书或专项安全方案，并在施工前进行书面交底，参加交底的全体作业人员应签字。
4.3.3.3.6每天工作前，班组应进行“三查(查衣着、查三保、查精神状态)、三交(交任务、交技术、交安全)”，应对当日拆除的作业内容、危险因素及控制措施、监护人等交代清楚。
4.3.3.3.7与运行设备有交叉、接口的施工项目，应采取相关保护措施，严格执行“二票三制”。 施工单位需提供具备“二票三制”相应资格人员的名单，工作票由业主签发。
4.3.3.3.8对下列危险作业项目必须办理安全施工作业票(不限于)：起重机械达到满负载的90%及以上或二台及以上起重机械抬吊作业;爆破作业;油管道、氢气管道的切割作业;起重机械(包括拆除的起重机械)安装、试吊与拆除作业。
4.3.3.3.9对拆除范围内需要采取保护措施或留用的(包括地上、地下)设备、管线，采取可靠的保护措施，并作好醒目的标志。
4.3.3.3.10建筑物、金属构架的拆除，应由上而下进行。严禁采用先掏空基础而使建筑物坍塌的方法。在同一建构物内拆除时，所有拆除工作应在同一层面上进行，严禁立体交叉拆除作业和同时拆除数层。严禁同时进行人工拆除和机械拆除。
4.3.3.3.11施工中必须拆除原有孔洞盖板、栏杆等安全防护设施时，应做好相应的防护措施。
4.3.3.3.12对拆除后的建、构筑物，要保持其稳定性，对不稳定物及时采取支撑、加固等措施。拆除过程必须明确专人负责监督，监测被拆除设备、建(构)筑物的结构状态，做好记录。当发现有不稳定状态趋势时，必须立即停止作业。所有人员应撤出危险区域，并向上级报告，及时采取有效措施消除隐患。
4.3.3.3.13对盛装过油或可燃气(液)体的容器或管道等设施应避免采用电焊、气割、砂轮切割机等产生火花的方法拆除。实在无法避免时，在动火前进行清洗、置换、吹扫，经测试确认容器、管道内无残留的可燃易爆物，方可施工。电、火焊作业时，应事先清除下方及周围易燃易爆物品，作业过程设专人监护，做好防护措施并准备好消防器材。
4.3.3.3.14与当地气象台建立联系，密切关注天气情况。施工中遇到雷雨、大风等恶劣天气时，应停止露天拆除作业。雨季施工应及时疏通管沟保证现场排水系统畅通，保证厂区不形成内涝。
4.3.3.3.15对现场要采取切实可行的控制噪音和粉尘措施。拆除过程中施工单位不得扰民，如与当地行政主管部门、当地居民发生矛盾，施工单位负责自行解决，转让方协助。拆除施工过程中如发生影响转让方正常安全生产秩序的情况，受让单位必须负责解决。
4.3.3.3.16严禁车辆超载运输，若造成厂区道路损坏，施工单位负责修复。
4.3.3.3.17拆除作业中形成的垃圾应从专设的垃圾通道内运下，严禁向下抛掷，垃圾通道下方应设置密闭的垃圾收集箱，并及时对其进行清理。
4.3.3.3.18受让单位进场前应与地方渣土、城管、交通等部门办理有关拆除废弃物、垃圾的装运、弃倒手续，并负责承担相应费用，甲方协助。准备足够的现场粉碎、装载及大型运输车辆。根据运输总量，排出每天应该完成的运输量，如出现完不成情况，应及时增加力能协调及投入。
4.3.3.3.19运输拆除物的车辆应按指定通道行驶，应避开上下班人流高峰时间，并遵守转让方有关规定。
4.3.3.3.20清运渣土的车辆应封闭或覆盖，残留有液体的管道、设备应在清除液体后运输或采取封堵措施，防止泄漏、污染地面。装载车辆装物时应保持一定余量空间，避免装载物抛、撒、滴、漏。受让单位对厂内运输道路应有专人定期清扫，确保环境整洁。
4.3.3.3.21原则上所有拆除设备、废弃物、垃圾等当天必须清运出现场，不得在拆除现场抽取钢筋。
4.3.3.3.22不得在现场梵烧废弃物。
4.3.3.3.23拆除施工区实行封闭作业，受让方应派专人巡视，严禁非拆除人员进入作业现场。受让方的工程管理人员由受让方发给通行证才能入内。
4.3.3.3.24物资回收人员不准进入施工围墙内装车，装车由拆除人员负责。受让方如果放行物资回收人员进场装车，转让方进行处罚甚至不办理物资出厂手续。拆除物资、设备等出门应接受转让方管理人员监督、核实，并办理出门证方可出门。拆除物资出门时严禁夹带其他非拆除物资，否则一经查实，按甲方治安保卫条例处置，情节严重者，报当地公安部门处置。
3.3.3.25施工人员进出厂门应佩带出入证，遵守电厂人员进出门管理制度。施工人员在厂内施工期间，除遵守施工单位内部规章制度外，还应遵守甲方相关规章制度;在厂外生活、活动期间，施工单位也应加强管理，不得发生火灾、火警、偷盗、打架、聚众斗殴等危害社会和谐、安定的现象。一旦发生，由地方公安部门解决，受让单位自己负全责。
4.3.3.4事故报告、调查与处理
4.3.3.4.1受让单位应按月(年)向业主报送《电力建设企业职工伤亡事故月(年)报表》。
4.3.3.4.2拆除工程中如发生事故，应立即启动相应应急救援预案，组织抢救伤员，采取措施防止事故漫延扩大，并保护好事故现场。事故的报告与处理按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令20__年第493号)的规定处理。
4.3.3.4.3为了加强对施工过程中违章现象的有效监控，按照《中国国电集团公司安全生产工作规定》第七十四条的要求，受让方应合同签定后、拆除施工前，向受让方交纳拆除工程安全及履约保证金并与国电恩施水电开发有限公司签订安全协议。受让方在施工过程中发生不安全事件将按照国电恩施水电开发有限公司有关规定和安全协议中规定条款进行考核，考核金额在保证金中扣除。
4.4 施工设施
4.4.1生活、消防用水布置
4.4.1.1生活用水从就近厂区生活用水的水源点装阀门控制，统一管理。
4.4.1.2消防水利用原厂区的消防系统，与非拆除区域的系统分离，拆除区域增加施工消防水控制阀进行隔离，原则上拆除区域不重新布置消防水系统。
4.4.2施工区用水布置
施工区用水原则考虑利用拆除区域内原有供水系统，采取重新隔离的办法。根据拆除的具体进度逐一进行隔离、拆除，确保施工区的施工用水，原则不重新布置。
4.4.3施工用电布置
本拆除工程的施工用电原则是从业主指定的电源接入点接入，施工单位提供电源所用材料。施工所有临时用电统一从临时配电柜接出，便于现场用电管理。
4.4.4施工用气布置
施工用氧气、乙炔等现场用气采用市场上供应的合格瓶装气。氧气瓶、乙炔瓶在现场选择安全的存放地点，临时库房符合安全规定，安排专人保管，严格履行领用手续。
4.5 力能管理
4.5.1生活用水由承担拆除工作的施工单位负责进行日常管理和维修工作。转让方提供水源，作为施工期间的工程用水。受让方在水源点加装计量表，施工用水价格参照当地水管部门确定的标准，受让方按水量向转让方支付费用。
4.5.2施工用水由承担拆除工作的施工单位负责上水管网的日常管理和维修工作。
4.5.3生活、施工用电，由受让单位电气专业人员负责日常管理和维护工作。计量柜以后的低压线路及配电箱由具体使用单位自行负责日常管理和维修工作。电能由转让方提供，受让方提出供量需求，根据实际情况确定电源点。在每个供电点安装计量表，施工用电价格参照当地供电部门确定的标准，受让方按电量向转让方支付费用。
4.5.4上述管理要求，受让单位应另行编制管理细则。因施工用电直接关系到工程的施工与组织、人员及设备的安全，必须加强用电管理，确保分管范围内的供电线路和设备的正常运行，本工程中至少采取如下保证措施：
4.5.4.1施工用电配电箱(盘)实现标准化(形式统一，颜色一致，并有明显的警示标志)。
4.5.4.2拆除区域内临时照明统一布置，根据拆除工程的具体需要，设广式照明。
4.5.4.3施工电源设专人统一维护管理，坚持每天一次的现场用电安全巡视制度，及时消除用电隐患。
4.5.4.4不得随意私拉乱接电源，如因工程施工需要，需向用电管理单位提出书面申请，内容包括：用电负荷、使用时间、结算方式、安全措施等。
其 它
1、提供资料
1、甲方无保留的向乙方进行技术交底，尽可能的提供本项转让资产的相关资料。
2、乙方必须向甲方提供所要求的与拆除施工相关资质、资料和报告等。
2、其他约定
1、所有设备严格以现状交易为准，甲方不保证设备的质量、品质等，乙方办理竞买登记手续即视为对标的现状的充分了解与认可。
2、乙方按甲方提供的清单进行拆除，遇无法确认的设备和材料，需甲方管理人员现场进行确定后方可进行拆除工作。
3、协议生效
本协议自甲乙双方盖章之日起成立，自甲乙双方签署的《实物资产交易合同》生效之日起生效。与主合同具有同等法律效力。
本协议一式四份，甲方一份、乙方一份，甲方经纪会员执一份，重交所留存一份用于备案。
(以下无正文)
【本页为签字盖章页】
甲 方 签 章： 国电恩施水电开发有限公司
法定代表人：(签字)
乙 方 签 章：
法定代表人：(签字)
年 月 日
技术协议简单篇十五
甲方：
乙方：
甲、乙双方就煤矿电动司控道岔装置有关技术问题和技术要求进行了认真的讨论，达成协议如下：
一、电动司控道岔装置主要技术参数：
1、适用轨型：30kg/m 2、适用轨距：600mm
二、技术要求：
1、该装置可由机车司机遥控操作，也可以使用手动电操作，或当电源输入和输出不正常时采用手动摇把实现转辙。该装置遥控和发射性能稳定，准确度高，且抗干扰能力强。选用机车运输监控系统发射机(kj221-fs),3套，矿方提供dc24v电源。
2、产品组成：整机为zbc-127型矿用隔爆型司控道岔控制装置。
由zbcz-5型矿用隔爆型司控道岔控制装置执行器、zbck-127型矿用隔爆型司控道岔控制装置主控器、zbcx-24型矿用隔爆型司控道岔控制装置显示器(岔位指示器)、kj221-fs机车运输监控系统发射机(kj221-fs)组成。
矿方提供ac127v主控机电源。
岔位显示器可起到指示机车行走方向的作用，并且显示该道岔的编码。
3、主要参数
⑴电源额定电压：三相ac127，50hz。
⑵有效接收距离：50-100m;
⑶行程调整范围：80-140mm;
⑷动作时间：≤3.5s;
⑸岔位显示器供电电压：dc24v，电压允许波动范围：5%;
⑹岔位显示可视距离：不小于100m(黑暗中);
4、具有挤岔及不到位复位功能。
5、具有信集闭通讯接口和远程控制转换开关。可与全矿井安全生产监测监控系统联网。具体要求为：
信集闭系统作为网络的一个子系统，应留有满足上层网络要求的通讯接口的软、硬件;
所提供的通讯接口应能满足通过全厂辅助车间监控网络的上位机实现对信集闭系统进行远方监视和控制、参数显示和报警、报表打印、程序在线修改和下载等功能。
应在plc和上位机上提供冗余的100m以太网通讯接口，当一条网络线路通讯故障时，通过上层网可自动切换至另一条线路，不应因此影响上层网络对本系统的监控。但至少提供100m以太网通讯接口。
应保证信集闭系统的信息在网络上正确传递，并满足实时控制的需要。在整个网络故障时，或者在其他特殊情况下(如系统调试、检修)可在信集闭系统控制室(地面)通过上位机监控保证生产运行和设备的安全。
应提供有效手段，以防止网络故障时本系统运行数据的丢失，当网络故障时，这些数据应能暂时存储，待网络通讯恢复正常后，这些数据应能自动被送往上层网络。
控制系统若不是西门子产品，在并入主网路的时候要提供相应的通讯驱动，或支持标准的opc通讯协议。并提供通讯变量表。
g、应配合辅网的整合，免费提供相应的技术资料。
6、所选用设备须具有
煤矿矿用产品安全标志证书(有效期内)
电气部件防爆合格证(有效期内)
工业产品生产许可证(有效期内)
三、乙方的服务承诺
1、乙方负责设备安装与调试期间的技术指导工作。
2、设备质保期为1年。
3、乙方提供整套煤矿矿用产品安全标志证书、设备使用维护说明书及相关证件，并提供设备尺寸及安装图。
四、其他事项
1、本协议签订后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
2、技术协议中所列参数如有变更，双方及时协商并以文件形式确定。
3、本协议一式叁份，甲方两份，乙方壹份，签字生效。
4、未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
代表(签字)：
乙方：
代表(签字)：
*年*月*日
技术协议简单篇十六
甲方：__________
乙方：__________
1.结构
科技开发合同文本由标题、正文、落款、附件等部分组成。
2.标题
直接注明“技术开发合同”字样，也可注明技术开发内容。
3.正文
正文部分有以下内容：项目名称，合同编号，合同登记机关，登记日期、期限，当事人基本信息，合同标的及技术要求，双方的责任和义务，合同计划、进度，验收标准、方式，技术成果归属和分享，风险承担，违约责任等。
4.落款
双方当事人的签名、盖章，双方当事人的联系地址、邮政编码、电话、电子邮箱等，合同签订日期。
5.附件
与本技术开发合同有关背景资料，包括可行性研究报告、项目任务书或计划书、有关技术标准、规范，相关图纸、照片等。
项 目 名 称：____________________
受让方(甲方)：____________________转让方(乙方)：____________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
职务：____________职务：____________
地址：____________________地址：____________________
邮码：____________邮码：____________
电话：____________电话：____________
签于：_____________________________________________________
技术协议简单篇十七
1 总则
1.1_____________发电有限责任公司(以下简称买方)与_____________(以下简称卖方)针对视频监控维修恢复所需设备达成本技术协议，详述了主要设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及相应服务。
1.3 如对本技术协议有偏差(无论多少),都必须以书面形式确认。
1.4 卖方应执行本技术协议所列标准。有不一致时，按较高标准执行，但必须得到买方的认可。
1.5 本工程采用设备标识系统。卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备必须有明确的设备标识。
1.6 卖方的工作范围：
1.6.1 提供维修恢复所需的全部硬件。
1.6.2 进行系统检测、设备安装和调试。
1.6.3 提供必需的常用维护指导。
1.6.4 派人进行现场安装和调试，达到系统设计目标要求。
1.6.5 向买方提供系统运行所必需的技术文件。
1.6.6 负责培训买方的专业人员，并使他们能够熟练地操作、维护、修改和调试。
1.7 买方的工作范围：
1.7.1 负责派一项目负责人员，协调所有相关部门，确保安装调试工作的顺利进行。
1.7.2负责提供设备安装所需的必要设备，譬如梯子、云梯等。
1.7.3负责所有社会机关或团体的项目外的收费。
1.8 卖方需对买方环境条件及具体需求进行现场了解。如发生供货与现场实际情况差异导致的设备调整，发生的费用由卖方承担。
2 项目背景
一、项目背景
买方原有监控系系统已投运多年，至今经多次扩建增容。早期建设投运的设备已超过设计使用年限，部分设备老化十分严重，当前只能是勉强应用。现在系统处于半瘫痪运行状态，图像还原率30%，并且图像效果模糊不清，控制功能缺失。现在，厂区内，主办公楼外围，居民小区，均有不同程度损坏。厂区外部分，很多设备护罩已被破坏，护罩内设备损坏。主控系统数据存储空间过小，部分硬盘损坏。
为确保公司安全高效的生产，当前急需修复视频监控系统，恢复系统的正常使用功能。
1、系统的组成介绍：
_____________发电有限责任公司视频监控系统，由视频采集-信号传输-信号分配-信号存储-信号显示-综合控制等6部分组成。
2、主要硬件设备：
摄像机 视频光端机 矩阵主机 多媒体dvr 视频分配器 显示器
3 技术要求
1.系统要求嵌入式数字监控系统(dvr)是集音视频数据实时采集与压缩、移动报警、辅助设备控制、网络远程控制等于一体，数据压缩采用h.264算法，整套系统具有声音与画质清晰、硬盘录像时间长、性能稳定、设置灵活等特点。
l 稳定性高：系统各功能模块互不干扰，协同工作，即便在突然断电的情况下亦也不会造成原有数据丢失，重新启动后会按照原配置信息继续运行。
l 图像画质清晰：可采用half-d1格式进行压缩存储，使得不论本地还是远程均可以得到清晰的画质。
l 运行速度快：独特的线程处理技术使得系统在具有了高稳定性的同时仍然保证了系统的流畅运行，相比同类产品，本系统可运行于更低配置。
l 支持移动侦测、和联动报警。
l 支持电子隐形围栏报警输入和输出，可链接报警主机。
l 支持16路视频实时预览与压缩，支持硬件拓展64路输入。
l 视频实时压缩和复合通过硬件完成，不占用cpu资源。
l 支持远程网络传输与控制，支持本地录像的远程回放和下载。
l 全中文图形界面，操作直观，设置方便。
l 灵活的画面分割设置，支持多种画面分割模式。
l 支持所有状态的自动记忆功能。
2.主要技术指标
l 纯硬件实时预览与压缩，h.264算法。
l 音频流标准采用itu g.726，音频采样率为32khz。
l 支持half-d1、cif、qcif、d1等格式图像压缩
l 预览分辨率可达450线，回放可达420线。
l 内置自动阻抗适配模块。
l 内置视频优化模块。
l 各路视频采集帧率从10-25帧/秒可调。
l 视频压缩比特率、图像压缩质量灵活可调，录像文件每小时40-160m。
l 支持移动侦测功能。
l 支持预览抓图与回放抓图功能。
l 录像回放支持单画面、四画面同时回放，录像文件可自动删除也可手工删除，可按时间及通道进行检索，支持对录像文件的各种排序。
l 录像播放时支持0.1-7倍速快放，支持单帧向前和单帧向后播放，支持图像放大功能。
l 支持日志记录的查询、打印，支持系统信息查看。
l 多种视频画面分割组合，视频画面位置可随意调节或隐藏。
l 支持云台扩展设置，支持云台的自动巡航和快速定位。
l 支持用户密码管理与锁定功能。
4.施工要求
l 在管线敷设时，应尽量考虑采用单独接地方式，接地点远离强电接地点，原则上应由甲方提供tn-s型三相四线制地线，安防系统地线采用联合接地方式等电位连接，接地电阻应不大于10ω。
在系统设计和安装调试时，应采用一点接地方式以避免由于接地电位差而引起的交流电波等干扰。
(1)系统中前端设备安装时应采取绝缘措施;
(2)系统中信号电缆和控制电缆采用专用电缆;
(3)系统中电缆接头制作应符合规范;
(4)在系统控制室所有设备的外壳机箱均应接地;
(5)在土建布局上，保证中央控制室周围20米内无变电站。
l 线路的布线设计和施工应以安全可靠为原则，并尽量减少与其它管线的交叉跨越，避开环境条件恶劣的场所，以便于施工维护。
l 传输线路采用绝缘导线时，应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式敷设，布线使用的非金属管材、线槽及其附件采用不燃或阻燃材料制成。优选金属电线管。
l 敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管，管口和管子连接处，均应作密封处理。
l 线缆走线
弱电线路的电缆管道最好与强电电缆的管道分别设置，如受条件限制必须合用时，弱电和强电线路应分别布置在管道两侧。两者间距离应在30cm以上。
管内或线槽的穿线，要求在穿线前管内无铁屑及毛刺，切断口应锉平，管口应刮光。
导线在管内或线槽内不应有接头或扭结，导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。
同一工程中相同线路的绝缘导线颜色应一致，接线端子应有标号。
室外电缆的敷设有埋管、直埋、架空和隧道线缆途径，室外电缆线路的路径选择应以现有地形、地貌、建筑设施为依据，并按以下原则确定：
l 线路应避开易使电缆受机械或化学损伤的路段，减少与其 它管线等障碍物的交叉。
l 线路应短直，安全稳定，施工维修方便。管道电缆或直埋电缆在引出地面时，均应采用钢管保护。钢管伸出地面不宜小2.5m;埋入地下宜为o.3m～o.5m。
5.竣工验收及技术培训
1、系统设备选型均为目前先进的品牌产品，全部具有厂家合格证书。系统功能齐全，技术先进，性能稳定，以满足安防需要。
2、全部设备及器材由施工方承诺两年保修服务。所选产品厂家在全国各大城市均设有销售及维修中心，切实做到无论在保修期内还是超过保修期，均可使用户得到良好的终身系统维护。
3、施工方承诺终生技术服务响应。无论何种情况，均做到及时响应用户需求，尽快排除系统出现的故障。如果用户有特殊情况不允许系统中断，我们可以用相同型号的新设备将出现故障的设备换下来，待修好后再将新设备换回，确保安防需要，保证系统正常运行。
4、甲方与乙方共同实施用户人员免费培训。在系统完工开通后，为甲户提供一套对本工程进行优化管理和维护的管理模式和建议方案，并向甲方长期提供对本工程操作与管理的咨询建议。同时对用户的管理人员、操作人员或工程师提供系统培训。由乙方工程师对其进行系统理论培训和模拟操作培训以及现场操作培训。
5.本工程验收应依据中华人民共和国公共安全行业标准 ga/t75-94 《安全防范工程程序与要求》中相关验收的规定，由甲方组织专家进行验收。
6.工程项目按设计方案的要求实施完毕，根据设计文件的要求进行初验，并写出初验报告。由建设单位主管部门组织验收小组，对工程进行全面验收。
施工单位应提供以下文件：
试运行报告;
竣工报告;
系统检测报告;
竣工决算报告;
五.供货清单
名 称规 格 型 号数量单位
摄像机fcb-ex980cp29部
视频光端机接收端sw-1ir6台
视频光端机接收端sw-4ir2台
视频光端机发送端sw-1ir13台
视频光端机发送端sw-4ir2台
视频收发器20__对
一体球机vk93002台
数字电源hx12v15a11部
监控专用硬盘500g1块
监视器21\"1台
制表人姓名： 制表日期：
买方： 卖方：
_____________发电有限责任公司
负责人： 负责人：
年 月 日
技术协议简单篇十八
炼钢厂工艺材料试验技术协议
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙双方就在_________炼*厂应用中间包喷涂料项目技术合作，进行工艺探索试验，现经协商，达成一致，条款如下：
一、技术要求
1.喷涂料指标
1.1物理性能：体积密度≤2.0g/cm3；常温压强≥8mpa；显气孔率≤40％；线变化[1500℃×2h]-2.0--+0.5％；高温抗折：≥2mpa（1400℃）；
1.2化学成份：mgo-cao质：mgo≥ 45-40％； cao≥20-40％；mgo质：mgo≥80％ ；
2.外观要求：整包包装，0.82吨/包，该包装能够满足天车及叉车吊运。
二、使用要求
1.喷涂方式：包衬和包底部位为乙方的喷涂料；其他操作执行甲方现规程规定。
2.试验模式：
2.1第1次先进行喷涂料性能试验，在中间包上进行喷涂试验；
2.2如性能试验合格进行烘烤试验，试验时第1次在修砌离线烘烤，如烘烤没问题在铸机上进行在线烘烤；
2.3如烘烤试验达到要求，上铸机进行探索性浇钢试验，探索性浇钢试验共进行4次，第1个浇次连浇炉数3炉停浇，第2个浇次连浇炉数5炉停浇，第3个浇次连浇炉数7炉停浇，第4个浇次连浇炉数按10炉组织。
2.4在探索性浇钢试验成功后，由甲方按公司规定办理请示推荐手续，报告批复后，进行小批量，扩大量和生产性试验。
3.试验要求：
3.1喷涂料用量为0.82吨/包，不得多用；
3.2喷涂中每个中包堵枪次数≤2次，不得因堵枪造成喷涂料损失；
3.3喷涂施工工期≤40分钟/次；
3.4每次试验如成功，试验将继续进行，如失败试验从头开始；
3.5试验时如累计失败3次，将终止试验；
3.6试验中如涉及有关其它单位的专利或专有技术等，由乙方自行和第3方解决，在没解决前不得私自使用，如私自使用造成后果将终止试验；
3.7试验中所用设备，人员和施工由乙方自行解决和保管；
3.8在中包规定使用时间内，不得有因乙方原因造成的任何中包停浇或事故；在停浇后，不得有因乙方原因造成的中间包翻包问题。
三、结算方式
1.探索性试验所有费用由乙方自行负担。
2.探索性试验所造成的连浇炉数较计划降低，给甲方带来的损失，由乙方负担。
3.从批量试验开始费用由甲方承担。
4.从小批量试验开始，经分析确认：
4.1由于乙方原因，造成中间包连浇炉数降低，扣金额：该套中包砖总费用[（_____×2）-（计算中间包成本×已浇钢吨数）]
4.2由于乙方原因，造成钢水回炉：扣金额为_________元/吨。
4.3由于乙方原因，造成钢水损失：扣金额为_________元/吨。
4.4由于乙方原因，造成钢水中损：扣金额为_________元/吨。
4.5由于乙方原因，造成设备损失：按设备专业有关规定进行扣预算金额。
4.6由于乙方原因，造成其他损失：按相关专业规定进行扣预算金额。
4.7甲方对乙方的产品按月，按批次或随机进行抽检，如抽检不合格，由双方共同进行抽样，送有关仲裁单位检验，若仍不合格，则说明乙方全部所供产品为不合格，不予结帐，若发生责任问题，加倍赔偿。
4.8若乙方所供产品没有按要求写清生产批号和生产日期，发生1次扣5吨涂料的金额；若发生责任问题，加倍考核。
4.9若乙方私自改变产品任何指标，甲方将不予结帐，由此发生的质量问题，将由乙方加倍赔偿。
四、乙方进入甲方现场必须按照甲方规定提前签署安全协议，文明生产协议，环保协议等，遵守甲方各项规章制度。乙方违反规章制度：每发生一次，扣预算金额_________元；造成影响，加倍扣罚，上限为_________元/次。
技术协议简单篇十九
甲方：
乙方：
一 总则
本技术协议在相关国家标准(或行业标准)和螺杆空压机主机阴阳转子生产用图或文件《技术要求》的基础上编制而成，下列文件中的条款通过本协议的引用而成为本协议的条款。
gb/1348-88 《球墨铸铁件》
gb/t228-1987 《金属拉力试验法》
gb/t231-1984 《金属布氏硬度试验法》
gb/t5612-1985 《金属牌号表示方法》
gb/t6060.1-1997 《表面粗糙度比较样块，铸造表面》
gb/t6464-1999 《铸件尺寸公差与机械加工余量》
gb/9441-1988 《球墨铸铁金相检验》
jb/t5439-1991 《压缩机球墨铸铁零件的超声波探伤》
二 技术要求
1 材料牌号，生产方法，化学成份和热处理
材料牌号采用lzqt600-3，生产方法，化学成分和热处理由甲方决定，但应符合图纸规定牌号的机械性能的要求。(化学成分不作为检验合格的主要依据)
2 机械性能
乙方以抗拉强度，延伸率，硬度作为本产品机械性能的验收指,标，
其值应符合gb/1348-88的规定，具体为抗拉强度大于600n/m㎡,屈服强度大于410n/m㎡,延伸率大于3%，布氏硬度在190度—240度。甲方应提供需机械性能报告，并送试棒供甲方复检，其硬度测试的位置应在试样的四分之一直径处及中心处，硬度差不大于布式15度。3平衡试验
(精度2.5级)。 4金相组织
甲方每一生产批次铸件应检验金相组织，按照gb/t9441-1988的规定执行，球化级别达到1级-3级，并提供金相报告。
5 探伤标准
满足jb5439压缩机球墨铸铁件超声波探伤技术要求
6 尺寸公差及表面质量
按照乙方提供的图纸加工制作，不保留中心孔，乙方提供图纸时应考虑到各部直径及长度的加工余量。
7缺陷
甲方提供的铸件阴阳转子不应有影响使用性能的裂纹，气孔，冷隔，缩孔，夹渣以及其他降低结构强度或影响切削加工的铸造缺陷，阴阳转子表面(特别是内部)不允许有沾沙，夹渣，夹砂的缺陷存在，加工后工件不得有凹痕，毛刺和碰伤，各部直径尺寸对中心孔的跳动不大于0.12毫米。
三 检验，标示及质量证明书
1 检验
表面粗糙度，尺寸公差，拉伸试验报告，硬度检验报告，化学成份，金相组织，探伤报告，铸件阴阳转子的检验主要由甲方质检部门检测验收并提供证明书，乙方有权进行针对性复检。
2每批次检验合格的铸件阴阳转子都应附以下报告，具体包括： ⑴ 供方名称
⑵ 产品图号，名称
⑶铸件牌号和生产批次标示
⑷化学成份，力学性能，金相报告，探伤报告。
⑸出厂日期
甲方 乙方
公司名称： 公司名称：
代 表： 代 表：
技术协议简单篇二十
甲方：___________________
法定代表人：_______________
乙方：___________________
法定代表人：_______________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方友好协商，本着长期平等合作，互利互惠的原则，为实现技术研发与市场营运的直接联盟，创造良好的经济效益和社会效益，达成以下协议：
一、合作宗旨
促进科学技术产业化的发展，充分利用甲方广泛的市场资源优势和发挥乙方科研平台能力，实现技术研发与市场营运的直接联盟。
二、合作范围
1.多媒体软件，硬件的开发。
产品的市场营销。
3.网络工程。
4.网络营运。
三、合作方式及条件
1.甲方以现有的市场营销网络及社会资源为基础，更进一步的开发市场潜力，逐步形成一个规范化，全国性的营销网络。
2.甲方根据社会需求，收集和承接企业应用软，硬件的开发项目。
3.乙方利用强大的技术开发力量，开发甲方新承接或者甲，乙双方共同确立的项目。
4.乙方应配合甲方做好技术咨询及在开拓业务进程中提供技术支持。
四、权力义务
1.属于甲，乙双方共同策划， 共同开发的项目，其所有权属于甲，乙双方共同拥有。
2.属于乙方单方承接的开发项目，其所有权属于乙方拥有。
3.在双方合作过程中，甲、乙双方无权干涉对方企业内部管理。
4.双方应以诚信为本，互相交流和切磋业务动作状况， 以便互相促进。
五、利益分配
1.属于双方共同开发的系列产品，由双方协商市场价，按税后利益的 _____% 比例分成，此分成比例可每半年调节一次，根据合作情况协商调整。
2.属于乙方单方开发的产品，甲方如有兴趣合作，可在双方协商后，另外确定合作方式和分成方式。
六、共同开发项目的成果归属与分享
1.一方转让其有专利权的，另一方可以优先受让其共有的专利权。
2.合作各方中，单方声明放弃 专利申请权的，可由另一方单独申请。
3.开发项目被授予专利以后，放弃专利申请权的一方可以免费取得该项专利的普通实施许可，该许可不得撤消。
4.一方不同意申请专利的，另一方不得单方申请专利。
5.在特殊情况下，当事人各方还可以在合同中规定对技术成果权的分享份额以及各自享有的专利申请权，将对在技术开发的各主要阶段产生的研究开发成果，约定各自独立享有的权利。
七、保密条款
1.甲、乙双方所提供给对方的一切资料，专项技术和对项目的策划设计要严格保密，并只能在合作双方公司的业务范围内使用。
2.甲、乙双方公司的全部高级职员，研发小组人员将与合作公司签订保密协议，保证其在就业期间和研发期间所接触的保密资料，专项技术予以保密。
3.凡涉及由甲、乙双方提供与项目，资金有关的所有材料，包括但不限于资本营运计划，财资情报，客户名单，经营决策，项目设计，资本融资，技术数据，项目商业计划书等均属保密内容。
4.凡未经双方书面同意而直接，间接，口头或者书面的形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密。
八、其它
1.甲、乙双方在执行本合同时发生争议，可通过双方友好协商解决，若经双方调解无效，可向有关仲裁机构提请仲裁。
2.本协议未尽事宜，双方协议订补充协议，与本协议同样具有法律效应。
3.本协议一式两份，双方各执一份。
4.本协议经双方签章生效。
甲方：___________________
地址：___________________
法定代表：_______________
签定地：_________________
签定时间：_______________
乙方：___________________
地址：___________________
法定代表：_______________
签定地：_________________
签定时间：_____________
技术协议简单篇二十一
学院(买方)向 (卖方)购置 设备，经双方充分协商，订立本技术协议，作为设备采购合同(合同号： )的附件，以便双方共同遵守。具体内如下：
一、技术内容
1、系统简介：
2、功能特点：
3、系统组成：
4、技术指标：
5、配置清单要求：(按组成部分列配置清单)
配置清单(样表)
系统
名称
部件名称
型号型号
数量
总价
生产厂家
主要技术参数
合 计：
(元)
最终协议价
6、产品设计图(实物照片)：
二、产品质量标准
三、技术培训及服务
四、安装、验收标准
五、付款方式
六、企业资质文件(营业执照及税务登记复印件、法人代表授权书及其它材料)
买方： 卖方：
经办人： (签字) 经办人： (签字)
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
技术协议简单篇二十二
甲方：_______________
乙方：_______________
我司负责安装的 电梯现已调试完毕，现将电梯交给甲方做成品保护，同时保证电梯将来安全运行，甲方应遵守以下使用协议：
1、电梯在使用前，要对轿厢、地板及厅门作妥善的保护。
2、电梯内要保证良好的清洁。
3、由于电梯未正式验收，试运行期间由乙方提供专职司机操作，严禁甲方施工人员私自操作，否则发生一切安全事故及设备问题由甲方负责。
4、电梯在试运行过程中电梯应配司机，所有人员应服从司梯及维修人员指挥，否则司梯及维修人员有权停梯拒绝运行。
5、电梯试运行不可运载超重、超高、超宽的物体。
6、如电梯因井道跑水和进入杂物，由甲方负责清理及赔偿。
7、电梯试运行过程中出现一切电梯故障，甲方切勿自行修理。
8、电梯使用过程中严禁损坏轿厢内、厅门、呼梯层显等一切电梯设备，或使电梯轿内及厅门出现划伤，如有损坏或造成的一切损失，均由甲方负责赔偿。
9、乙方提供四名专职司机(均为男工)，甲方承担劳务费用，按____________元/人/班，每班按6小时计算。
10、付款方式：自签定协议，司机上岗之日起每______日付款一次，否则电梯将停止运行。
11、由于电梯未验收，所产生的政府部门罚款均由甲方负责。
甲方：_______________
______年______月______日
乙方：_______________
______年______月______日
本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找
